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招標原則
• 標案設計：委外操作維護案
• 履約期程：本階段至117年6月30日止，符合後擴條件者，最多得擴約2次

各3年

• 投標廠商資格
符合以下任㇐項(不允許共同投標及分包廠商資格代替)：

- 環境保護工程專業營造業(E103101)
- 廢(污)水處理業(J101060)

各階段期程 第㇐階段
(~117.6.30)

第二階段
(117.7.1~120.6.30)

第三階段
(120.7.1~123.6.30)

操作維護金額 1.68 億元 增購上限 3.0 億元 增購上限 3.0 億元
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招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準



招標原則
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

• 應附相關證明

操作維護
實績

（任㇐項）

財力證明

於截止投標日前5年內

• 單件設計日平均處理水量達5,000 CMD以上，且為二

級以上之生物污(廢)水處理廠(或水資源回收中心)。

• 單件契約金額不低於新臺幣67,200,000元。

• 累計契約金額不低於新臺幣168,000,000元。

• 實收資本額不低於新臺幣16,800,000元
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㇐、招標原則
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招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

• 決標條件

最有利標
決標

評選項目 配分

㇐、過去履約績效 委員評分+廠商獎懲實績≦【15】分 15

二、廠商履約能力 10
三、任務認知及計畫執行能力 20
四、全廠設備效能評估、操作節能及處理功能提升構想 15
五、價格組成之完整性、合理性 20

六、廠商企業社會
責任

勞動權益 2
落實性別平等 1
誠信治理 2

七、其他對本計畫之創意 5 
八、簡報及詢答 10
總分 100

• 價格納入評比
• 經評選委員(出席委員過半

數之決定者)為最有利標

註：第㇐項：廠商獎懲實績以【±3】為限
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工作範圍
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

民生水資源再生廠
進流抽水站
前處理機房
生物處理房
下水道環境教育館暨主

建物大樓 (含停車場)
再生水管線系統

• 民生水資源再生廠設施：包括5號工作井設施、進
流抽水站、前處理設施、生物處理設施等廠內全
部設施。

• 下水道環境教育館暨主建物大樓
• 停車場
• 再生水管線系統（含RO 再生水）及附屬設施
• 公共藝術
• 松信緊急紓流抽水站
• 其他配合事項。

再生水管網
6,600公尺

智慧取水站
3座

再生水管線系統
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處理流程說明
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準
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水質水量設計說明
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招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

處理功能保證

pH - 6~8.5 6~8.5 6~8.5

BOD5 (mg/L) 185 ≤8 (註1)
≤10

≤8 (註1)
≤10 -

COD (mg/L) 380 ≤30 ≤30 -
SS (mg/L) 190 ≤4 ≤4 -
TN (mg/L) 40 ≤15 ≤15 -
氨氮(mg/L) 35 ≤5 ≤5 ≤0.5
濁度(NTU) - ≤2 ≤2 ≤1
TOC(mg/L) 142 ≤10 ≤10 ≤10

結合餘氯(mg/L) - - ≥0.4 ≥0.4
自由餘氯(mg/L) - ≤2 ≥0.1 ≥0.1

總餘氯(mg/L) - ≤4 ≤1 ≤2
大腸桿菌

(CFU/100mL) - ≤200 ≤200 不得檢出

進流水 放流水 再生水 RO再生水

設計值 處理功能保證 處理功能保證

註1：進流水質BOD5 濃度≦160 mg/L時，放流水及再生水質應BOD5≦8mg/L；倘進流水質BOD5超過160 mg/L時，則放流水及再生水質BOD5應
≦10 mg/L。



人員組織
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

證照要求 項目 組⾧ 常日班 輪班

廠⾧ 1

副廠⾧ 1

操作組 1 4 8

維護組 1 4 4

檢驗室 1 2

中控室 2 8

行政人員 2

派駐人員 1

整潔技工 3

停車場管理 4

保全人員 9

合計 5 18 33

最低操作人數56人

• 下水道設施操作維護技術士：5人
• 甲級廢水處理專責人員：2人
• ㇠級廢水處理專責人員：3人
• 中級（含）以上電氣技術人員： 1人
• 缺氧作業主管：1人
• 職安衛人員：2人，每輪至少1人 (得廠內人員兼任)
• 品管人員：2人
• 急救人員：每輪至少1人 (需具備急救證照)
• 起重機操作人員及堆高操作人員執行作業時，應由具

「起重機操作人員」及「堆高機操作人員」資格者執
行。

• 能源管理人員：1人
• 環境教育組：4人 (教學、行政類2張 & 行政類1張)
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計價說明
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

• 移交接管費用：人員費用 (上限757,000 元)
• 操作維護費：

計價該月可計價之處理水量(Q) x合約污水處理費率(說明㇐)
• 主建物停車場設施維護費
• 補助費-放流水水質削減補助費

• 除【設備更新】費用外，費用已包含但不限於工作範圍內所需的人
員、機械器具、法定檢驗、預測性維護、水質分析、藥品(含檢驗
及操作)、廢棄物清運處理、備品、耗材更換、柴油、藥劑(消毒、
清潔等)、廠內維護管理之植栽、品管等所有為維持本廠營運所需
之㇐切費用。
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計價說明
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

• 計價該月可計價之處理水量(Q) x合約污水處理費率(Rt) (說明㇐)

日數 MBR處理水量(CMD) 水量低於保證水量是否屬㇠方責任 放流水是否合格 備註
第㇐天 40,000 是 (1)
第二天 38,000 是 (2)
第三天 41,000 是 (3)
第四天 23,000 否 是 (4)
第五天 23,000 是 是 (5)

 計價該月可計價之處理水量(Q) = (1) + (2)  + 40,000 CMD + 24,000 CMD + (5) 
第三天處理水量超過最高處理水量4萬CMD，以4萬CMD計算。

第四天處理水量未達保證水量2.4萬CMD，因非屬㇠方責任，故以2.4萬CMD計算。

第五天處理水量未達保證水量2.4萬CMD，因屬㇠方責任，故以2.3萬CMD計算。

保證水量：24,000 CMD 
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計價說明
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

• 計價該月可計價之處理水量(Q) x合約污水處理費率 (說明㇐)

日數 MBR處理水量
(CMD)

再生水量
(CMD)

RO再生水
(CMD)

第㇐天 40,000 (1) 10,000 (a) 10 (i)

第二天 38,000 (2) 10,000 (b) 10 (ii)

第三天 41,000 (3) 9,000 (c) 10 (iii)

第四天 23,000 (4) 9,000 (d) 0 (iv)

第五天 23,000 (5) 11,000 (e) 10 (v)

 計價該月可計價之處理水量(Qt)

= (1) + (2)  + 40,000 + 24,000 

+ (5) 

 計價該月可計價之再生水量(Qm)

= (a) + (b)  + (c)+ (d)+ 10,000 

 計價該月可計價之RO再生水量

(Qr) = (i) + (ii)  + (iii)+ (iv)+(v)

 總操作維護費 =

Qt*Rt+Qm*Rm+Qr*Rr

污水處理
費率Rt

再生水
費率Rm

RO再生水
費率Rr

僅以廠外取水量計算(上限1萬CMD)
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3.71元/m3 0.62元/m3 13.6985 元/m3費率上限



計價說明
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

• 補助費-放流水水質削減補助費(專案管理者檢測之放流水水質平均)

- 計價該月無放流水質超出處理功能保證(含主管機關及專案管
理者之檢驗結果)之情事者，依符合之級距標準請領補助費。

- 水質削減標準：
項目 第㇐級距 第二級距
濁度 ≦ 1.0 mg/L ≦ 1.0 mg/L

COD ≦ 10.0 mg/L ≦ 8.0 mg/L

BOD ≦ 4.0 mg/L ≦ 3.0 mg/L

氨氮 ≦ 3.0 mg/L ≦ 2.0 mg/L

總氮 ≦ 8.0 mg/L ≦ 5.0 mg/L

SS ≦ 2.0 mg/L ≦ 1.0 mg/L

水質削減補助費 新臺幣40萬元 新臺幣80萬元 15



預定期程
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

114 年 115 年

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

統包驗收合格

功能試車

取得排放取可

試運轉

本案公告上網

移交接管

正式委外營運

預計2/1進駐辦理1個月的移交接管
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預計11/5上網公告30天



契 約 後 續 擴 充 條 件

03PART

17



契約後續擴充條件
招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

• 機關為辦理契約後續擴充，針對目前契約操作維護廠商執行能力於
該階段結束前㇐年11月底前辦理品質績效評鑑，作為續約依據。

• 評鑑委員由機關遴聘。

• 評鑑分數需≧85分

18

項目 配分
當期每年固定內部及外部評鑑 40%

品質
績效
評鑑

管理面
60%操作維護面

下㇐階段預期目標及工作計畫
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招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

項次 項目 ㇐般要求 功能要求

1 沉水式抽水機
可手自動啟停，並且有
流量顯示

• 運轉要求：連續運轉 5 分鐘以上。
• 500V DC 絕緣電阻計量測達10MΩ(新設備)以上；

1.0MΩ(舊設備)以上

2 陸上型泵浦 無異音、無異常震動 • 依用戶用電設備裝置規則第10條絕緣電阻規定

3 攔污柵 無異音、無異常震動 • 連續運轉30分鐘以上。

4 離心式鼓風機 無異音、無異常震動
• 額定設計點(特定風壓、風量)達到設計要求
• 額定設計點時輸入電功率應符合設計標準±5%

運轉要求：連續運轉8小時。
5 螺旋輸送機 無異音、無異常震動 • 連續運轉30分鐘。

6 中空纖維膜 -
• 設計跨膜壓力下之膜通量達到平均日處理量，且

出流水SS及濁度符合契約功能保證
• 壓力保持測試膜完整性

7 控制閥
電動閥：無異音、無異
常震動

• 手動控制閥：可完全開啟、關閉

8 風機 無異音、無異常震動 • 連續運轉30分鐘。

下㇐期移交標準(1/2)
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招標原則 操作維護 後擴條件 移交標準

項次 項目 ㇐般要求 功能要求

9 吊車 無異音 • 連續3次自最低吊升至最高測試無異常。

10 管線 無漏水、無銹蝕 -

11 各式流量、壓力等錶計 顯示正常 • 4~20 mA校正檢測誤差率 ≦ 0.5 %

12 空調系統 無漏水、無銹蝕 • 依設計標準要求

13 電力、電盤系統 無異常過熱

• 高壓盤：1000 V絕緣電阻計測試相間、極間對地之電阻
值，每盤必須超過100MΩ以上

• 低壓盤：500V絕緣電阻計 測試相間、極間對地之電阻
值，每盤必須超過10MΩ以上

• 控制迴路500V絕緣電阻計 測試相間、極間對地之電阻
值，每盤必須超過1MΩ以上

14 消防系統 顯示正常 • 警報、廣播訊號正常

下㇐期移交標準(2/2)

 主要設備皆依移交接管標準辦理移交接管，其餘各項設備及設施均以現況接管，
廠商於招標前得至現場勘查，了解實際狀況，得標後不得提出任何異議
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Q&A

T H A N K S
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民生水資源再生廠暨下水
道環境教育館委託操作維

護第㇐期

簡報檔


