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1、  工程範圍
1.  廠商應依建築主管機關及各管線之主管機關所頒佈實施之法令規章以及建築技術規則，完成本工程契約之詳細價目表、工程圖說及施工規範……等所載各項設備安裝及測試工作，至各項系統設備完全正常運轉為止，所需之各項費用均已含於工程總價內。

2.  廠商應依契約約定辦理各項文書行政及工程管理等相關工作。

3.  廠商應依據建築法及各相關法令規定完成各項請照、領照或勘驗作業。

4.  各系統（電梯、電氣、消防、自來水、電信及污排水……等）施工完竣後，廠商應依規定向各管線之主管機關申辦內線檢驗或竣工勘驗，並洽辦外管線施工事宜，於取得使用執照（許可）後，立即辦理正式水電申接。辦理外管線施工費、接水接電費及其相關費用（如檢驗費、工事費、申請費、電信設備完工檢驗費...等）由廠商檢附各管線之主管機關或其委託代辦機構繳費通知向機關報請支付。
5.  本工程如有設置特殊消防系統設備等，依法應向內政部消防署辦理設計圖說專案審查者，廠商應依契約約定及相關規定製作送審所需之各項圖說、書表文件等，於施工前完成送審作業，並取得內政部核發之審核認可書後據以施工，於系統竣工後，併其他消防設備申辦竣工勘驗，並應提供竣工勘驗所需之儀表、設備。本項送審作業及竣工勘驗所需費用已含於該項消防設備費內，不另給價。

6.  廠商應自備工程施工、竣工試車運轉及驗收期間正式送水送電前所需一切臨時設施（含臨時水電、交通、倉庫、辦公室……等）。臨時設施於本工程完成驗收後，除機關需用外，至遲應於申請工程竣工計價前無條件拆除，並完成環境清理。

7.  廠商工地代表及相關人員應參與監造單位、工程司及機關所召開與工程有關之各項會議、會勘、施工督導、評鑑及驗收作業等。
2、  工程估價

1.  辦理本工程所需之一切工、料、機具及文書行政、設計圖說送審、工程管理、設備載送及吊運、試車運轉、相關簽證，及竣工文件製作、教育訓練、驗收接管及保固…等工作，均含於工程總價內，投標廠商應於投標前詳閱相關圖說規範及依最新之主管機關頒佈實施之法令規章及技術規則做為工程估價依據。

2.  圖說文件未有明確標示但為完成本工程所合理推論應有之零星工料，廠商應估算於投標價內，決標後廠商不得藉口要求加價或拒絕施作。
3.  投標廠商於取得招標文件後，應實地赴現場勘查工地現況，以做為投標價之參考，如工地現況與招標文件內容不符，應於招標公告規定期限前提請機關澄清。
3、  工程圖說
1.  契約工程圖說內所附各項設計圖、文件說明等，均為廠商承攬本工程所應遵守與完成之範圍，如有重覆規定產生不一致而造成衝突時，廠商應於施工前函請監造單位/工程司澄清釋疑並副知機關，並依監造單位/工程司澄清指示辦理。
2.  廠商應於開工前先行核對契約工程圖說與各管線主管機關之審訖圖說是否相符，如有不相符處，應立即報請監造單位/工程司澄清釋疑並副知機關，並依監造單位/工程司澄清指示辦理，如因此需變更契約設計圖說則依變更設計之相關規定辦理。

3.  廠商於履約期間如發現契約工程圖說內容與本國最新訂頒專業技術法令、規則有所牴觸時，應立即通知監造單位/工程司並副知機關，並依監造單位/工程司指示辦理。
4.  契約工期已包含監造單位/工程司對廠商所提疑義辦理澄清解釋時間，廠商不得藉圖說需經監造單位/工程司解釋為由要求追加工期。
4、  材料設備
1.  
材料設備選用

（1） 本工程材料設備規格載於材料規格表、補充說明、契約圖面、工程詳細價目表、材料、設備檢（試）驗一覽表檢驗項目說明及其他契約相關書表中，廠商均應詳閱核對後做為材料設備選用之依據，如前述書圖內容有重複規定造成不一致或衝突時，廠商應報請監造單位/工程司澄清並副知機關，並依監造單位/工程司澄清指示辦理。
（2） 本工程圖說規範內所列之規範、廠牌為避免不當限制，不論是否加註同等品，廠商均可依政府採購法第26條執行注意事項辦理。如3家參考廠牌或市面無3家廠牌可同時符合圖說或規範內之功能需求，則該部分視同無效，廠商可檢據相關資料經機關認可後同意使用。
（3） 廠商應依據各管線主管機關之審訖圖說內所附之設備特性值或特性曲線作為材料設備選用之參考（如配電設備之保護協調曲線…等）。如廠商選用之設備特性與審訖圖說無法配合而有重新計算及送主管機關審查之必要時，廠商應無償配合辦理，且不得要求追加工期；廠商如未依前述規定辦理，導致採用之設備特性不符規定時，廠商應即辦理更換，且不得以設備已經機關審可使用為由要求補償。
（4） 廠商應預先評估現場特性（如設備進場路徑、容許安裝空間、樓板容許載重、天花板高度及其構造….等）作為各項設備尺寸、重量選用之參考，如依契約規範選用之設備有因現場因素或與其他衝突而無法配合，或有影響本系統設備運轉功能及日後維護保養，或有防礙通行、避難逃生之虞時，廠商應於該設備送審前書面通知監造單位/工程司並副知機關，並研擬因應方案送監造單位/工程司審核。廠商如未事先告知，造成機關審可之器材於進場後造成前述不當情形時，廠商應自行協調解決，並將解決方式報請監造單位/工程司核定，廠商如無法協調解決或所研擬之解決方式不為監造單位/工程司接受，經監造單位/工程司裁定應予修改或更換器材時，廠商應配合辦理，且不得以設備已經機關審可使用或按設計圖規格施工為由要求機關給予任何補償。
（5） 本契約內所引用之國家、國際或其他標準，係本工程可接受之最低標準，廠商得選用相當於或優於契約規範之替代標準，於設備送審時檢附標準分析比較表，送經監造單位/工程司審查核定後始得採用。契約工程圖說之標準號碼以投標當時最新版號碼為準，如履約期間相關法規或標準有補充或修訂時，廠商得報經機關核可後採用新標準。
（6） 規範內所列標準如非中華民國國家標準或國際標準則任何可應用的中華民國國家標準或國際標準得優先採用及廠商可建議使用已獲國際公認之法規或標準，但均須經監造單位/工程司認可。

（7） 契約工程圖說或補充說明（含施工規範）內如有標示設備廠牌，其廠牌僅供廠商選用材料設備之參考，廠商亦可選用符合契約規範之其他廠牌產品。
（8） 衛生設備（如馬桶、小便斗、面盆、水龍頭……等）之主、配件應採用同一廠牌之產品。
（9） 相同規格之器材應採用同一廠牌（如設備機櫃……等）。
（10） 消防設備圖說如有標註設備廠牌，其廠牌僅供參考，廠商仍應選用符合契約規範並經內政部消防署或經濟部標準檢驗局依法審核認可使用之消防器材。
（11） 風機、泵浦等流體機械設備之選用，除須符合契約規範外，並應考量設備運轉效率不宜偏低。
（12） 廠商使用於本工程之各種材料設備，應為合格之新品。其新品係指：屬規格品部分，應為該項材料設備辦理送審前一年內產製者；屬訂製品部分，應為特為本工程所需而產製者；其他如材料設備具有有效期限或有特殊原因經報請機關核可後，不受此限。
（13） 契約編列之材料設備屬於工程完工驗收後始交由接管單位做為備品使用者，如其具有使用之有效期限限制時，該備品之有效期限起算日期（或產製日期）為：屬國產品部分，應為本工程完工日前二個月以後起算；屬進口品部分，應為本工程完工日前三個月以後起算。廠商應依前述期限適時辦理備品採購，並於正式驗收時移交接管單位接管。如備品於保固期限內未逾使用有效期限即失效，廠商應負責無償更換新品，期間如因而導致機關或第三人遭受損害，責任概由廠商負責。
（14） 各項器材均應依第四.2.條之『材料設備送審』有關作業規定辦理，經監造單位/工程司審可後方可採購。
2.  
材料設備送審

（1） 廠商應依第四.1.「材料設備選用」規定備妥本工程各項材料設備送審資料一式6份依據權責分工辦理送審。送審作業及機關審查所需時間均已包含於契約工期內，廠商不得藉送審為由作為工程延誤或要求追加工期之藉口。

（2） 材料設備送審時，廠商所有提送之送審資料須附有如下之簽認章，另應詳閱契約各項規範據以製作材料規格比照表（如下表），並對比照表內各項規範所對應於送審型錄資料之內容處、選用之廠牌及型號處
	簽認章
送審資料業經本公司詳細審閱核對，為符合設計原意及契約內容之最佳方案，對產品品質、製造方法、施工安全、施工可行性、所有尺寸、現場核對及與其他工程或設備之配合，本公司願負完全責任；如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人負責刑事及民事上所有責任。
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	專任工程人員

（機電部分無則免）
	
	


以螢光筆清楚劃記。型錄內如有述及契約所訂相關標準，均應附有佐證證明文件供機關審查時核對。型錄資料如為外國文字者，廠商應於與契約規範有關等重要部份翻譯為中文。廠商所選用之規格如與契約規範有所差異時，應於送審比照表內載明差異點經機關審核認可後方可採用。如有因廠商未詳閱設備相關規範或材料選用不當，或因送審資料內標示、翻譯不當或未善盡告知選用差異之責，而致誤導機關審核時，廠商應負完全責任。
型錄資料內應加蓋廠商及材料設備商戳章後送審。
設備材料送審比照表例（A4紙張規格橫書）：
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	（左列內容經核對無誤）
	（同意採用）


（3） 
屬訂製品設備，如變電配電設備（包括各式變壓器、各式配電盤、分電箱、開關箱等設備）、各式風機組…等，應提供製造詳細圖及性能曲線送審，圖樣內容應包括設備製造廠名稱、公司登記證、工廠登記證及設備尺寸、相關配電器材廠牌、規格、型號及其他技術資料及結線圖等。控制盤除結線圖外，應另以文字加註動作功能說明。
（4） 
監控系統設備送審前，廠商應就監控界面有關之通訊協定、通訊介面整合等部分，事先與各分項工程施工廠商進行協商並做成紀錄送監造單位/工程司備查。
（5） 
監造單位/工程司對廠商所提送審資料之型錄或證明文件內容，於與契約規格有關部分認有另施行檢驗查證必要時，廠商應依第四.3條之『材料設備檢驗』規定辦理，如廠商無法配合辦理或經檢驗結果不符契約規範時，該項設備視為不合格，廠商應重新辦理送審，因此所生之額外施工成本概由廠商負擔。
（6） 
屬於契約材料檢驗項目應辦理檢驗之設備於型錄送審時，應依第四.3.（3）之規定擬訂檢驗計劃一併送審。
（7） 
材料設備送審作業，係機關視廠商已充分考量現場因素及與各分項工程施工廠商做好界面協調整合工作後所提出之資料作書面審查，如廠商未善盡責任而造成機關審可設備不能符合本工程之契約設計需求時，廠商應負完全責任。
（8） 
經機關審可之材料設備，廠商如欲更換時，應以書面敘明理由送監造單位/工程司同意後，並依本規定重新辦理送審。

（9） 
材料設備送審作業費已含於契約詳細價目表之「施工管理作業費」內，廠商應確實依本規定辦理並裝訂整齊，否則機關不予受理審查，如因而導致工程延誤，由廠商負完全責任。
（10） 
監造單位/工程司對廠商所提重要機組設備之日後維修能力有所疑義時，廠商應洽設備供應商提供維修及零組件供料能力證明。
3.  
材料設備檢驗

（1） 
廠商應配合辦理下列各項檢驗：
A. 符合「材料、設備檢（試）驗一覽表」免驗規定者得免辦理該項目之檢驗。
B. 依第四.2.（6）條規定及監造單位/工程司對廠商選用之設備認有施行檢驗必要之項目。
C. 監造單位/工程司認為有施行設備中間檢查或竣工檢查必要之項目。
D. 監造單位/工程司對進口設備認有赴海關倉庫查驗必要者。
E. 特別技術規範中定有相關檢驗規定者。
F. 依據主管機關（如台電…等）規定應實施檢驗合格始得使用之項目。
（2） 
檢驗機構：依契約相關規定辦理。

（3） 
檢驗計劃提送：
廠商依契約辦理應檢驗之材料、設備項目時，其材料設備型錄送審時，應一併提送檢驗計劃予監造單位/工程司審核。廠商於提送檢驗計劃前，應擇定檢驗機構並與其商洽檢驗細節事宜，配合該機構之檢驗作業擬定檢驗計劃，經廠商及設備廠商簽章確認後提送審查。檢驗計劃內容至少應包含以下各項：
A. 設備名稱
B. 契約規格
C. 契約數量
D. 應抽驗數量
E. 抽驗地點（以在工地就進場材料抽樣送試為原則， 如在工地外抽樣者，應附購置文件，證明該抽樣產品確係用於申報工程）
F. 抽驗方式（含試樣製作方式及試樣規格）
G. 送驗機構
H. 檢驗項目
I. 檢驗標準
廠商對所提送之檢驗計劃內容應負完全責任，如計劃經機關核定而事後卻無法據以執行時，廠商應提出說明並研擬因應方式送機關審核，如其屬廠商疏失且所提因應方式無法滿足契約需求而不為機關所接受時，該項材料設備視為不合格，廠商應依材料設備送審規定辦理重審，因此產生之任何額外施工及材料成本，概由廠商負擔，廠商不得藉口要求任何補償。
廠商選用之設備如符合「材料、設備檢（試）驗一覽表」免驗規定並附有證明文件者，得免附檢驗計劃。
其他監造單位/工程司認為有施行檢驗必要者，應依監造單位/工程司指定之期限及內容製作檢驗計劃提送監造單位/工程司審查後辦理。
進口設備如需赴海關倉庫辦理查驗時，廠商應於查驗前檢附相關進口資料（如裝箱單…等足資供查對之資料）予監造單位/工程司，並應與監造單位/工程司赴海關倉庫會同拆箱後查驗之。
（4） 檢驗費用
本工程所需辦理之各項檢驗費用已包含於契約相關檢驗費項目內，不論檢驗項目及次數多寡，機關及廠商雙方均不得增減。
（5） 
檢驗不合格處置：
經抽樣送驗後，其檢驗結果經機關判讀與契約規範不符時，該次抽驗所代表之材料設備均視為不合格，廠商應將該批材料設備運離工地並予以換新。
5、  施工規則
廠商除應依契約工程圖說施工外，並應遵照以下規則施工：
1.  中華民國國家標準
2.  建築法
3.  建築技術規則
4.  電業供電線路裝置規則
5.  屋內線路裝置規則
6.  台灣電力公司營業規則及施行細則
7.  
經濟部認可檢驗機構與原製造廠家及高壓用電設備施行試驗作業要點
8.  
臺北自來水事業處營業規則
9.  
消防法
10.  
各類場所消防安全設備設置標準


11.  
下水道用戶排水設備標準
12.  
建築物屋內外電信設備工程技術規範
13.  
臺北自來水事業處用水設備設計施工檢驗作業規範
14.  
勞工安全衛生法規
15.  
美國鈑金及承商協會（SMACNA）
16.  
美國冷凍空調工程協會（ASHRAE）
17.  
其他與本工程有關之法規

6、  工程管理
1.  
工程會議召開

（1） 
開工前施工協調會
廠商應於開工前提請監造單位/工程司邀集機關、洽辦機關及其他相關單位召開開工前施工協調會，會議內容至少應含以下各項：
A. 
機關及廠商雙方之工務組織架構及內部相關作業流程簡介。
B. 工地清潔、臨時水電、工棚、倉庫等臨時設施設置事宜。
C. 
討論工程施工完成後之相關界面處收頭、修邊界面面飾處理原則。
D. 契約工程圖說內容疑義檢討。廠商如對契約內容有所疑義，應彙整相關資料，於會議召開前以書面送交監造單位/工程司並副知機關。
E. 工程分包計劃研討。
F. 工程施工、監造及驗收重點說明。
G. 研討工程總體施工計劃書提送時程。
H. 其他相關單位與廠商雙方認有必要應事先協調或配合辦理事項。
（2） 
施工、品管計劃書審查會議
廠商應依權責分工表約定期限並依第六.2.條規定製作總體施工計劃書及品管計劃書提送監造單位/工程司邀集相關單位會同審查。廠商代表及相關業務主辦工程師（或負責人）均應出席審查會議，並於會中以適當方式簡報計劃內容，如機關對廠商所提計劃有疑義或意見時，廠商應當場說明，如有需做修正處，廠商應於會後七日（或機關指定之期限）內完成，並送監造單位/工程司辦理複審。性質單純或規模較小之工程，經監造單位/工程司同意採書面方式審查時，得不召開審查會議。
施工期間廠商應要求各各分項工程施工廠商提供其安裝初步計劃與網圖，交由廠商合併本身之時程需求後據以製作整體之安裝協調計劃及網圖，並將此安裝協調計劃及網圖，發給監造單位/工程司供其審查並取得認可，同時擬定每月及每季之協調計劃，以符合本身之施工需求。
廠商應參加監造單位/工程司主持之每週工程協調會議，與機關、洽辦機關及其他相關單位會商解決各項問題，確定下週之施工作業順序細節並更新整體之安裝協調計劃及網圖。

（3） 
施工、安衛、品管檢討會議

A. 
廠商於開工後，應每月召集各分項工程施工廠商、各項業務主管及相關人員針對自主檢查執行情形召開檢討會議，檢討缺失情形、發生原因並研擬改善方案及追蹤改善情形。

B. 
經監造單位/工程司抽驗施工現況發現缺失或廠商未確實執行自主檢查作業時，監造單位/工程司得隨時召開檢討會議，廠商相關業務主管均應到場說明，並檢討研提改善方案製成紀錄，列管追蹤改善成效。
（4） 趕工會議
A. 廠商於履約期間，應確實依據經機關核定之各項計劃執行，如有進度落後情事或機關認為進度顯有落後之虞時，廠商應即召開趕工會議，並依機關核定之施工計劃內有關工程進度落後之處理計劃，研擬趕工計劃提送監造單位/工程司核備後列管執行，並定期檢討趕工成效直到進度恢復正常為止。趕工計劃內容至少應含進度落後項目、落後原因分析，趕工期間之人力、機具調配及每日（週、月）預定完成工作項目及進度等。
B. 趕工計劃僅為監造單位/工程司之依據，其計劃雖經監造單位/工程司核可，並不代表進度落後部分為機關同意順延，廠商仍應受契約工期及相關罰則約束。
（5） 界面協調會議

A. 
廠商應於施工前就各工程施工介面處查對彼此契約對介面處理之規定是否相符，如有未明訂或規定互不相符致有對工程進行、設計功能、景觀美化…等造成負面影響之虞時，廠商應報請監造單位/工程司澄清並協調介面處理方式經監造單位/工程司核可後施工。

B. 
廠商於工程進行期間，應主動就各工項之廠商隨時協調配合，如有需要，應邀集相關廠商召開界面協調會議，必要時得請監造單位/工程司與會；廠商對監造單位/工程司之裁處結果應予以接受並配合辦理。

2.  
施工、品管計劃製作

（1） 施工計劃
廠商於開工前應製作總體施工計劃書，並於分項施工前製作分項施工計劃書送監造單位/工程司審可後方可施工。施工計劃書應依下列要領製作，但規模小或性質單純之工程，其分項施工計劃得併入總體施工計劃書內依下列擇要辦理：
總體施工計劃書：廠商應於開工前依據契約工程圖說有關規定及【開工前施工協調會】所訂之相關工期及會議協議事項等製作本計劃書，其內容應含下列各項：
A. 工程概述
B. 工程管理計劃，包含：
a. 工務人員組織及執掌
b. 各項業務主管人員簡歷
c. 人員需求計劃，含各施工階段之人力分配、施工人員管理、人員緊急調度計劃
d. 
工程預定進度網圖，如本工程進度之主要徑上需配合關聯工程施工，應附該關聯工程報經機關核定之預定進度網圖
e. 
施工順序
f. 
材料設備計劃，含各項材料設備之送審、採購發包及進場等時程
g. 
工程估驗計價需求計劃
h. 
大型機具設備吊裝計劃
i. 
施工圖及分項施工計劃送審時程
j. 
施工界面協調計劃
k. 
分包計劃，含分包項目及分包商或協力廠商之資格及其品質管理計劃
l. 
五大管線（含自來水、衛工、電氣、電信、瓦斯）計劃，含內線完竣報驗、外線申請等計劃
m. 
材料設備缺料應變計劃
C. 工程進度落後改善處理計劃
D. 假設工程計劃，包含：
a. 
工地佈置及材料設備倉管計劃
b. 
工地通風、排水計劃
c. 
臨時用水用電計劃
E. 工區廢棄物清潔處理計劃
F. 工地安全衛生管理計劃
G. 工地緊急事件處理計劃，包含：
a. 
工地防災
b. 
緊急事件通報流程
H. 試車運轉計劃，包含：
a. 
系統整合運轉測試

b. 
主要設備單機測試

I. 緊急應變處理
J. 教育訓練計劃
K. 驗收及移交接管計劃
L. 保固維修計劃
M. 分項施工計劃：廠商應依總體施工計劃中所訂分項施工計劃送審時程，配合於各分項工程施工前完成分項施工計劃送審作業，分項施工計劃內容至少應包含：
a. 分項工程概述
b. 
施工位置
c. 品質要求
d. 使用施工機具型式、功能、數量
e. 施工方法
f. 施工步驟
g. 施工人員安排
h. 施工圖

（2） 品質管理計劃：廠商應製作品質管理計劃並依權責分工表約定期限送監造單位/工程司審查，計劃內容應依據行政院公共工程委員會相關規定製訂之，如屬規模較小之工程，則依該規定內容擇要訂之。
3.  施工期間自主檢查

（1） 
廠商於施工期間，應於施工前、施工中及施工後依經機關核定之施工計劃、品管計劃辦理各項品管及安衛等自主檢查，並填具自主檢查表，由檢查人員及業務主管人員以及專業技師或專任工程人員簽章後送監造單位/工程司查核。

（2） 監造單位/工程司得對廠商檢查結果辦理抽查或全面查核，廠商對自主檢查及監造單位/工程司查核結果之缺失或待改善事項，應追蹤至改善完成為止；對屬於施工品管檢驗停留點之施工項目應於廠商及監造單位/工程司檢驗合格後，方可進行下一施工項目。

4.  
施工協調

（1） 廠商於工程施工期間，應主動與各分項工程廠商隨時協調配合，以使各分項工程廠商間均能依契約工程圖說及經機關核定之各項計劃順利進行，如因廠商協調或配合不當，導致整體工程之工進緩慢、停滯或延誤而造成機關之損失時，廠商應負完全責任。

（2） 與本工程有關之一切界面，如機電（水、電、消防、空調、機械、監控…等）之整合界面、建築（土木、結構、隔間、天花板、底材及面飾材等裝修）與機電之界面等，廠商均應於施工前完成各分項工程廠商協調整合並做為繪製施工圖之依據。

（3） 廠商應適時通知相關管線單位配合整體工程進度進場施築外管線工程，以避免已完成之工作項目事後因外管線施工而遭挖掘破壞。如廠商未適時通知或因廠商因素導致管線單位無法進場配合施做，造成必須破壞完成部分時，其遭破壞部分由廠商負責復原，廠商不得拒絕復原或要求任何補償。

（4） 廠商與各分項工程施工廠商對各項施工所為之協調，應以不牴觸契約規範及經機關核定之各項計劃為原則，如有窒礙難行，廠商應事先知會監造單位/工程司，並依監造單位/工程司指示辦理。

（5） 本工程內涉及建築結構之預留套管或開口及裝修之特殊契口板開孔部分均由本工程整合施作，該部份已含於契約總價內不另計價。

5.  施工圖製作及送審

（1） 廠商應按總體施工計劃於分項施工前，由廠商專業人員或設備供應商依據契約工程圖說（含設計圖及契約各式文件規定等）、法令規章，並考量現場特性及符合操作保養、運轉安全、景觀美化與避免通訊及監控干擾…等需求繪製施工圖，再針對所繪施工圖中涉及相關施工界面部分，與各分項工程施工廠商協調檢討並做必要之修正後，由廠商負責簽認，提送適當份數併分項施工計劃書送監造單位/工程司審可，方得施工。

（2） 廠商將所繪之施工圖與各分項工程廠商做界面協調檢討時，如經檢討結果無法符合各分項工程廠商之契約設計原意時，廠商應逐項做成紀錄並協調研擬解決方案送監造單位/工程司審查，並依監造單位/工程司審查意見辦理修正施工圖後再行送審。
（3） 施工圖之規格，除監造單位/工程司另有規定外，應以A1或A3規格圖紙繪製，施工圖至少應含：
A. 
採明管配置之各類管線（如風管、排水、電氣、消防、給水、冰水、冷卻水…等）均應以不同顏色區別標示，並標明管材、管徑、配置高程、穿梁套管、管路吊掛方式…等及管路穿越各防火區劃之防火處理、管路穿越外牆之防水處理詳圖。
B. 
管道間內管路配置圖。
C. 
天花板內吊裝設備配置圖，含設備尺寸、吊裝方式大樣圖、設備維修保養空間等。
D. 
空調出回風口、排煙口及燈具、廣播喇叭等裝置於天花板上之設備配置圖，其應依據天花板之細部施工大樣圖詳細套繪；另監造單位/工程司如認為燈具之配置有計算照度之需要時，廠商應於提送燈具配置施工圖時，依燈具之配光曲線及配置情形提供室內照度計算書送審。
E. 
機房內之設備、管線配置大樣圖，應含設備尺寸、配置、設備維修空間、設備基礎或吊掛圖，及管線、閥件配置與銜接詳圖，設備之避震、消音及機房之隔音、通風、排水等施工圖。
F. 
監控、廣播等弱電設備詳細系統圖及結線圖，結線圖應附有詳細纜線編號表，及弱電機房內之設備及管線配置圖。
G. 
屋外設備管線施工詳圖。
H. 其他監造單位/工程司認有繪製施工圖之必要者。

（4） 施工圖經監造單位/工程司審可後，廠商應將審可之施工圖知會各分項工程施工廠商作為各分項工程施工廠商管控施工界面之依據。

（5） 天花板高程與相關機電管線高程剖面套繪施工圖製作與報核。
A. 
廠商須於施作前兩個月內依建築工程圖說規定之天花板及各相關機電管線設計高程繪製各樓層天花板高度與相關機電管線高程剖面套繪施工詳圖、所有結構套管及牆壁開口之施工詳圖（需經原設計建築師及結構技師設計補強並簽證）、相關機電設備機房設備配置及管道間內管線配置平面詳圖，報請監造單位/工程司核定轉機關備查。
B. 
契約內設計天花板高度及相關機電管線、撒水頭等最低淨高程非經機關同意不得任意變更，廠商於繪製施工圖時對於天花板內（無天花板處所以設備及管線淨高為準）之各項設備及管線須充分考量其尺寸及走向，確實完成相關機電管線（含關連廠商之所有機電管線一併套繪）套圖後繪製施工詳圖，所有結構之套管預留及開口，由廠商整體施作，不得有結構體完成後再開孔及銑洞之行為。

（6） 施工圖之審查作業，係機關認廠商均已充分考量現場因素並完成界面協調整合工作後所提送之資料作書面審查，廠商如未依規定程序繪製施工圖或逕行按契約工程圖說施工，因而造成工程品質、功能等不符設計原意或與關聯工程衝突，經監造單位/工程司裁定應拆除或重做時，廠商應配合辦理，其所增加之一切施工成本，概由廠商負擔。

6.  器材管理

（1） 廠商於施工至驗收合格期間，應妥善保管材料機具，如有任何遺失或損壞，均由廠商負責。未施工之材料應堆置整齊不得露儲，如確有需要堆置於室外時，應予以墊高並以防水膠布覆蓋；具有危險性質之物品應分開儲存，並做必要之保安設施。
（2） 材料設備進場時，廠商應依送審資料核對並清點數量做成紀錄，送監造單位/工程司抽驗合格後，始可進場。如經查驗與送審資料或規範不符時，應即運離工地不得進場存放。已查驗合格之進場器材，未經監造單位/工程司核准，任何人不得攜出工地。
（3） 材料設備進場施工前應檢附相關有效證明文件正本送監造單位/工程司查核。
（4） 若契約規定應由機關供給供本工程所需用之材料設備時，廠商應於該項材料設備施工前適時將需用之材料規格、數量及預定施工日期以書面通知監造單位/工程司辦理請領料作業；廠商如未適時通知而導致機關供料不及，其責任由廠商負擔，廠商不得藉口要求追加工期。

（5） 器材樣品：廠商應依據「契約第11條第2款附件：材料、設備送審文件、樣品一覽表」約定，以塗漆之木質板或壓克力板製成材料樣品板送監造單位/工程司留存，於材料完成送審後，立即提送樣品一只固定於樣品板上。

（6） 
本工程施工前，既存之各種設施如需於完工後交還機關處理或恢復原狀者，廠商應於施工期間妥為保管，如有因施工不當或未盡妥善保管之責而導致該設施損壞者，應由廠商負責修理回復原狀或更換新品。
7.  
人員管理

（1） 
廠商應僱用具有與執行本契約相關之專門技術人員從事工作，如監造單位/工程司發現廠商所僱人員未具足夠能力與經驗完成契約各項施工要求時，廠商應即提出說明，並更換不適任之工作人員。
（2） 
廠商派任工地之負責人應具相當之實務經驗，且應常駐工地代表廠商辦理執行工程契約之督導、施工協調與工程管理等工作，使工程得以順利推展。如監造單位/工程司認廠商所派工地負責人無法確實執行前述工作而不適任時，監造單位/工程司得通知廠商更換之，廠商應配合辦理，且應於機關指定期限內完成更換。
（3） 
廠商不得僱用非法勞工及被依法通緝危害治安之人員。
（4） 廠商派駐工地之人員不得於工地內飲酒、賭博及從事非法行為。
（5） 廠商及各分項工程施工廠商均應依本工程契約有關規定執行工作，如廠商與該等廠商所訂契約或合意內容與本工程契約及經機關核定之各項計劃有所牴觸或未能達其標準時，機關得要求廠商修正補充其契約內容或要求更換分項工程施工廠商時，廠商應立即配合辦理，且不得以此做為工程延誤或追加工期之藉口。
8.  施工攝影

（1） 廠商應於施工期間內，對隱蔽之施工部份，以數位相機（至少1000萬像素）拍攝施工成果製成光碟片，於辦理該施工項目之估驗計價時，一併送機關查核。
（2） 道路管線施工影像即時回傳臺北市道路管線暨資訊中心：
本工程污水管路銜接公共污水下水道人孔，於管路開挖埋設施工時，須依臺北市道路管線暨資訊中心規定將現場施工全程攝影並將影像即時回傳臺北市道路管線暨資訊中心，攝影設施及影像解析度須依臺北市道路管線暨資訊中心規定辦理。
9.  
工程結果試驗

（1） 廠商應於施工期間，於各施工項目完成時會同監造單位/工程司逐項辦理施工成果試驗（惟如該設備無法以臨時用電或發電機辦理測試時則於使照取得並完成臺電正式供電後即時辦理），作成詳細試驗紀錄送監造單位/工程司備查，並於工程辦理驗收前，彙整各項試驗紀錄供驗收人員查驗。試驗項目至少應包含下列各項（而契約工程圖說如另有說明相關試驗者，亦應比照本規定程序辦理）：

A. 主要設備單機運轉測試
B. 各項系統整合運轉功能測試
C. 系統端末設備性能測試
D. 監控、通訊、視訊功能測試
E. 分路絕緣電阻測試
F. 接地電阻測試
G. 機房內外噪音測試
H. 發電機排煙口處排煙淨化度及噪音測試
I. 給排水管路試壓
J. 給水系統水質檢驗
K. 其他於契約工程圖說中載有施工成果標準之各項試驗
（2） 廠商於辦理前述各項試驗前，應製作試驗計劃送監造單位/工程司核定後執行，試驗計劃內容至少應含試驗項目、試驗位置、試驗方法及程序（另與監控有關之測試應包含狀況模擬產生之方式等）、試驗儀器、試驗人員、試驗日期等。
（3） 經試驗結果與契約規範不符時，廠商應作調整改善至符合規定為止；監造單位/工程司得會同辦理試驗，或對廠商提送之試驗紀錄進行抽驗，廠商均應配合辦理，如經抽驗結果與試驗紀錄有明顯不合理之差異時，該項設備、系統之試驗紀錄視為不合格，廠商應依規定辦理重驗。

（4） 電氣工程完成後，廠商應委託依法登記有案之電機顧問團體做高低壓配電設施之電氣試驗，並作成試驗紀錄送監造單位/工程司備查，於取得使用執照後送台電辦理正式送電。本項委託試驗費已含於契約相關材料檢試驗費內，不另給價。

（5） 本工程如有自設污水處理設備符合下水道法相關規定應辦理相關簽證作業時，廠商應於該項設備施作完成後，配合使用執照請領作業及正式污水排放許可證之請照規定，委請合法之環工專業技師辦理設備竣工及排放功能簽證，相關簽證費用已包含於污水處理設備費內，不另列項給價。上述簽證作業如有依法須於完工驗收後始可辦理者，廠商應於工程完驗後負責辦理完成，廠商如未依規定辦理，則視同未履行保固責任，機關得依契約有關保固規定逕為處理，所需費用由廠商負擔，或由機關動用保固金逕為處理，不足時向廠商追償。
（6） 廠商應於工程完工後辦理正式驗收前，會同監造單位/工程司抽取給水系統之水樣送台北自來水事業處辦理水質檢驗。取樣點應包括自來水進水口、蓄水池、屋頂水塔、距水塔最遠端（如建物採重力給水則為建物底層）出水口及其他監造單位/工程司指定等處；如檢驗結果不符標準，廠商應了解原因並做適當改善後，重新辦理抽驗至檢驗結果符合標準為止，檢驗報告應交監造單位/工程司備查。
（7） 廠商應於消防工程完成後，依法向臺北市政府消防局申請消防安全設備竣工勘驗，並配合請領建築物使用執照（許可）作業時勘驗合格，相關作業費用均已含於工程總價內。

（8） 本工程內如有涉及電波監理有關之通訊設施（如訊號接收、傳遞、發射…等）時，廠商應依電波監理有關法令洽主管機關辦理相關檢驗及使用許可之申請或請照事宜，並應於工程辦理正式驗收前完成。請照所需相關規費，由廠商檢據向機關報請支付。
（9） 對於重要設備或系統進行測試時，廠商應要求設備供應商及各分項工程施工廠商派專業人員會同測試。
（10） 廠商辦理前述各項試驗期間及工程辦理驗收時所需之一切測試儀器、輔助測試器材、測試人力等，均由廠商無償負擔。
10.  進度管制

廠商應依報經機關核准之預定進度網狀圖管控施工進度，如本工程進度主要徑因故未能依原訂進度施工而致本工程需配合修正進度時，廠商應修正進度報經機關核可後，據以修正本工程預定進度，經報請機關核定後，按修正之預定進度繼續控管執行。工程進度如有落後，應依第六.1.（4）條規定召開趕工會議研擬趕工計劃，直到進度恢復正常為止。
11.  工程變更

工程進行中，機關對本工程內容有變更之權。如因機關變更設計或增減其內容致契約總價變動時，依契約變更設計有關規定辦理。
12.  勞工安全衛生管理

（1） 廠商應提供符合勞工安全衛生規則之環境供工地施工人員工作，對可能發生之任何意外，廠商均應事先做好適當之防範措施，如廠商未依規定辦理，造成工地發生安衛事故時，一切損害賠償及撫恤概由廠商負責，與機關無涉。
（2） 工程於竣工後，廠商應將工區範圍及週邊整理清潔始得報請驗收。
13.  施工文件管理

廠商應將施工期間之各式施工文書、自主檢查表（紀錄）、試檢驗紀錄…等予以分類妥善保存，監造單位/工程司得隨時查核。工程竣工後廠商應依第九條規定，將與竣工文件有關之施工文書彙整送監造單位/工程司辦理驗收作業。

7、  界面協調制度建立與執行

1.  機電系統所須之牆面、金屬契口天花板之開口、預埋管件、設備基礎座、預埋螺栓、地板開口或套管預留，廠商應確實整合各分項工程廠商之相關圖說資料，涉及整體施作性及結構補強，廠商應確實依據相關法令規定及契約約定辦理，費用已含於契約「結構機電界面整合費用」內。

2.  廠商於澆置混凝土前，須經各分項工程施工廠商簽認所有預留套件作業均已符合需求，始可進行澆置作業。

3.  契約期間，廠商應主定編擬安裝協調計劃（CIP），並負有監督各分項工程施工廠商及維持計劃進行之責。該計劃須說明各分項工程廠商（水電、空調、電梯……等）所安排作業之先後關係及施作時間。

4.  廠商須以各分項工程施工廠商所提供之安裝初步計劃（Preliminary Installation Program 簡稱PIP）與網圖，結合本身之時程需求合併檢討後製作CIP網圖，並將此CIP網圖發給各分項工程廠商確認後，方可進行施工。

5.  CIP（Coordinated Installation Program）會議由廠商主動自行主持，處理工地範圍內之各項界面協調事宜，出席人員包括各分項工程施工廠商代表及機關代表。各分項工程施工廠商施工之進場次序及水電使用之管制等均由CIP會議由廠商自行管理。

6.  廠商須依會議協定之時間內預告其工作進度給各分項工程施工廠商，以便各分項工程施工廠商配合，該預告之施工進度分為三個月之預定進度表及三週之預定進度表兩種。

7.  廠商應要求各分項工程施工廠商將各類管線、開口等之高程及位置依契約圖說規範互相套繪製作現場施工圖，如有須穿越結構性梁、柱或牆時，由廠商繪製結構開孔整合圖，並於CIP會議確認後據以施作。

8.  廠商於施工期間須依據各分項工程施工廠商所提供之資料，擬定協調計劃，以符施工需求，廠商需安排並主持每週之工地協調會議，確定下週之施工作業順序及細節，並於工程進入最後完工階段時，定期召開會議與各分項工程施工廠商會商處理各項問題，並視需要更新CIP網圖，以利工程施工順遂。

9.  分項工程施工廠商之進場施工次序，建議廠商以「場地交接確認單」予以管控並副知監造單位/工程司及機關，各場地進行交接時之施工環境條件須符合下ㄧ進場分項工程施工廠商之需求，並獲得其簽認。

10.  廠商需隨時注意整體工程進度，如工程進行中存有界面關係時，須於施作前之界面協調會議中協調，若未適時提出，則視同該界面並不影響施作，廠商應自行解決。

11.  廠商所代表出席各項協調會議之人員均為已獲完全授權，會議記錄內容一經確認後，廠商對紀錄內容應確實執行，另廠商之應辦事項未經機關同意變更或修正時，如有任何延遲或不履行之情事時，除依本工程契約第5條第（一）項第5款約定暫不給付估驗款至履行或完成改善為止外，並應負擔所延伸一切損失之賠償責任。

8、  正式送水送電

1.  廠商應依據整體工程施工進度，優先完成屬工程範圍內台電受電室（道路路燈工程之主開關箱或台電配電場所）之相關預埋管線配置及水錶錶位施工，並洽管線單位現場勘驗後辦理外線設計施工，取得相關管線開挖證明以配合使用執照申辦作業。於取得使用執照後，應即辦理正式水電裝接，並依契約規定期限內完成正式供水供電。

2.  施工期間如有因配合現場因素或其他原因而無法按主管機關審可圖施工時，廠商應依規定程序報經機關核可施工後，洽主管機關辦理圖面變更修正，以利工程竣工後順利完成相關查驗作業，並縮短正式供水供電時程。

9、  竣工文件製作
廠商於本工程完工後，應備妥下列各項竣工文件報請監造單位／工程司辦理驗收作業：

1.  
竣工圖：廠商應依實際施工情形及經核准之變更設計圖說修正契約圖製成竣工原圖及藍圖，送監造單位/工程司核可後，依監造單位/工程司指定份數裝訂妥適送監造單位/工程司辦理驗收作業。竣工圖內應標明所有管線、接地極、線路連接匣及設備位置等。
2.  
材料及施工試檢驗紀錄：廠商應將施工期間依據第四.3條及第六.9條規定辦理之各項材料設備、施工成果試檢驗等紀錄彙整裝訂成冊送驗收人員辦理驗收作業時查驗。
3.  
經電波監理業務主管機關核發之相關電信器材或設施使用許可證明。
4.  施工自主檢查表報：廠商應將施工期間依據施工計劃或品管計劃辦理之各項自主檢查表報彙整裝訂妥適送監造單位/工程司備查，於驗收時供驗收人員查驗。
5.  設備操作保養手冊：
（1） 廠商應將使用於本工程之各項設備名稱、規格、數量、廠牌、型號、產品序號、裝置位置及設備廠商聯絡電話、保養及耗材更換週期等資料彙整，並由廠商及設備廠商提供設備與系統操作運轉說明書、日常維護點檢時機與要領、一般事故處理作業程序、設備原廠保證保固書及其他有關技術資料等彙集製作設備操作保養手冊。
（2） 與控制有關之各項控制設備應附有足供接管單位日後查修使用之詳細控制線路圖及控制線路編碼表。
（3） 以上各式文件中，如原廠所附資料為外國文字者，廠商應負責將其中涉及接管單位日後執行操作保養工作有關部分翻譯為中文，相關文件製作費用已含於契約總價內。
（4） 其餘事項依本工程採購契約第16條規定辦理

（5） 工程施工期間，如機關及廠商雙方因故解除契約時，廠商應將機關已核付價金之材料設備（如消防設備…等）相關證明文件（如設備保證書、進口證明、相關專業簽證及其他為機關完成本工程所必要之技術資料）正本送交機關留存，如廠商未配合辦理，機關得於辦理結算時逕行將該項設備相關費用扣除，廠商應配合辦理，如尚有造成機關其他損失，仍由廠商負完全責任。
10、  教育訓練
1.  
廠商應於工程完工並正式接通水電後，對機關及接管單位之操作使用有關人員辦理系統設備操作保養教育訓練。訓練課程及時數安排除契約另有規定外，課程內容至少應包含工程介紹、系統及設備說明、系統設備之操作、維護、點檢及事故處理等實務訓練，課程時數則依課程內容及受訓人員條件適當規劃，應使參訓人員了解如何操作為原則；廠商應至遲於工程完工日前，將訓練課程表送監造單位/工程司核可後辦理。辦理教育訓練所需之一切儀器、耗材等均由廠商負擔，相關費用已包含於教育訓練費內。
2.  廠商於辦理教育訓練前，應配合課程內容編撰訓練教材，教材應儘量以文字或圖表詳細說明。
3.  廠商應於辦理教育訓練課程前，配合訓練教材對各系統之主要與重要設備、設備機房與控制室內之各式機組設備、控制系統等及其他經監造單位/工程司指定部分，以實景攝影操作及日常維護要領等動態媒體（解析度需≧720P），並適當分類編輯製成光碟片，於辦理訓練課程時播放輔助教學。教育訓練過程中，如參訓人員或監造單位/工程司對訓練教材內容認為有增刪或修正補充需要時，廠商應即配合辦理，並於課程結束後送監造單位/工程司留存。
11、  工程驗收及移交接管
1.  本工程驗收及移交接管作業悉依契約工程圖說及契約有關規定辦理。
2.  工程辦理驗收前，廠商應依第九條規定備妥相關竣工文件，於驗收前三日送驗收人員查核，並完成設備清潔、管路疏通及工區與週邊環境清理等工作後，報請監造單位/工程司辦理驗收作業。
3.  辦理驗收作業時，廠商及其各分項工程施工廠商及設備供應商等應派熟稔系統設備之專業人員及適當人力參加，廠商於驗收日前應提供足以有效檢測設備系統性能、規格之測試儀器清單、檢測項目及儀器校正記錄送監造單位/工程司及驗收人員核定後，於驗收時供驗收人員抽核施工成果試檢驗紀錄及辦理各項檢驗，如廠商未配合辦理導致驗收作業無法如期順利完成時，責任概由廠商負責。 

4.  工程驗收前，廠商應製作設備移交接管清冊，於辦理正式驗收時交接管單位清點接管，清冊內容至少應含：設備名稱、數量、裝設位置等項目。
12、  工程保固
1.  廠商於保固期間，如有因使用材料品質或施工不良等因素而發生異常、故障或損壞等情事時，廠商應即無償修復或依契約規格更換新品。
2.  燈泡、燈管、光源等屬於耗材之器材，如於保固期限內即損壞，其損壞原因非屬天然災害或維護使用不當或人為不當外力破壞時，廠商應按契約規格無償更換新品。
3.  工程保固期間，如設備損壞或系統運轉發生異常時，廠商應於機關或接管單位通知之期限內，到達現場勘查事故發生原因並研擬處理方式，做成勘查紀錄送交機關備查。如事故原因係屬廠商責任時，廠商應於機關指定期限內完成修繕或更換新品，並報請機關會同接管單位複查。廠商如未於期限內履行保固責任時，機關得逕行動用保固金修繕，不足時向廠商追償。
4.  保固期間內，如因廠商因素造成機關、接管單位或第三人之損失時，廠商應負完全責任。
5.  廠商於本工程保固期滿申退保固保證金或解除保固責任前，應以書面通知監造單位/工程司，經會同監造單位/工程司與接管單位現場勘定，確認廠商已履行保固責任而無待解決事項後，始得依契約規定辦理解除廠商之保固責任並退還保固金。
13、  工程正式供水供電後驗收接管前之水電費
由機關之「正式供水、供電後驗收接管前水電費」項下支付。
14、  注意事項
1.  得標廠商應於施工前製作施工安全衛生設計圖說並提送監造單位/工程司審核，該核定之圖說為工程契約之一部分，廠商應確實按圖施工，且相關費用均已含於契約總價內，甲、乙雙方均不得辦理加減帳。
2.  本工程如有瓦斯管線之需求，廠商應協同監造單位/工程司向瓦斯公司申請，且相關費用均已包含於契約總價內，另辦理瓦斯外管線及內管線之施工費及其相關費用（如檢驗費、工事費、申請費…等）由機關支付。
3.  「有關高壓用之避雷器（LA）、電力及配電變壓器（TR）、比壓器（PT、CCVT、CCPD）、比流器（CT）、熔絲（Fuse）、氣體絕緣開關設備（GIS）、斷路器（CB）及高壓配電盤等高壓用電設備，應符合「經濟部認可檢驗機構與原製造廠家及高壓用電設備施行試驗作業要點」規定，廠商並應依其規定辦理」，相關費用已包含於契約價金內，廠商不得藉詞要求追加任何費用。
4.  本工程之「電氣工程」部分，得標廠商應依「電器承裝業管理規則」規定分包予營業項目具「電器承裝業（甲級以上）」之廠商施作，且應於決標訂約後，至遲於申報開工前將「分包契約」（含電氣工程工業同業公會會員證）報請機關備查；惟得標廠商營業項目兼具「電器承裝業」者，「電氣工程」部分得免予分包，但至遲於申報開工前應將電氣工程工業同業公會會員證報請機關備查。
5.  本工程之「自來水管工程」部分，得標廠商應依「自來水管承裝商管理辦法」規定分包予營業項目具「水管承裝商（甲等以上）」之廠商施作，且應於決標訂約後，至遲於申報開工前將「分包契約」（含水管工程工業同業公會會員證）報請機關備查；惟得標廠商營業項目兼具「水管承裝商」者，「自來水管工程」部分得免予分包，但至遲於申報開工前應將水管工程工業同業公會會員證報請機關備查。
6.  本工程之「空調（含通風）工程」部分，得標廠商應依「冷凍空調業管理條例」規定分包予營業項目具「冷凍空調工程業（乙級以上）」之廠商施作，且應於決標訂約後，至遲於申報開工前將「分包契約」（含冷凍空調工程工業同業公會會員證）報請機關備查；惟得標廠商營業項目兼具「冷凍空調工程業」者，「空調（含通風）工程」部分得免予分包，但至遲於申報開工前應將冷凍空調工程工業同業公會會員證報請機關備查。
貳、臺北市工程施工規範補充說明
一、「臺北市工程施工規範」不納入紙本裝訂，請廠商至本府工務局網站http://eisop.taipei/ 工程技術資訊服務平台下載使用。
二、本「臺北市工程施工規範」雖不納入紙本裝訂，惟仍視為契約之一部分。

三、下列「臺北市工程施工規範目錄」之「章碼」及「章名」為本工程所採用規範，請廠商依規定下載使用：

臺北市工程施工規範目錄

	項次
	章碼
	章名

	01 一般要求
	01330
	資料送審

	
	01450
	品質管理

	
	01510
	臨時設施

	
	01521
	施工中安全防護網

	
	01556
	交通維持

	
	01564
	施工圍籬

	
	01572
	環境保護

	
	01574
	勞工安全衛生

	
	01581
	工程告示牌

	
	01725
	施工測量

	
	01991
	罰則

	02 現場工作
	02252
	公共管線系統之保護

	
	02336
	路基整理

	
	02532
	污水管線附屬工作

	
	02742
	瀝青混凝土鋪面

	
	02747
	瀝青黏層

	
	02898
	標線

	03 混凝土
	03050
	混凝土基本材料及施工一般要求

	
	03110
	場鑄結構混凝土用模板

	
	03210
	鋼筋

	
	03310
	結構用混凝土

	
	03390
	混凝土養護

	04 圬工
	04061
	水泥砂漿

	05 金屬
	05090
	金屬接合

	
	05124
	建築鋼結構

	07 隔熱及防潮
	07840
	貫穿結構用材料之防火阻絕

	08 門窗
	08120
	鋁門扇及門樘

	
	08130
	不鏽鋼門扇及門樘

	
	08170
	防火金屬門扇及門樘

	
	08229
	塑鋼門

	
	08331
	鐵捲門

	
	08520
	鋁窗

	
	08710
	門五金

	
	08750
	窗五金

	09 裝修
	09220
	水泥砂漿粉刷

	
	09341
	鋪地磚

	
	09343
	牆面貼壁磚

	
	09410
	水泥磨石子

	
	09611
	整體粉光地坪處理

	
	09912
	水泥漆

	
	09973
	一般鋼料塗裝

	13 特殊構造物
	13911
	消防管材及施工方法

	15 機械
	15105
	管材

	
	15141
	給水管路系統

	
	15151
	污水管路系統

	16 電機
	16010
	基本電機規則

	
	16061
	接地

	
	16120
	電線及電纜

	
	16122
	高電壓電纜

	
	16132
	導線管

	
	16133
	電機接線盒及配件

	
	16137
	鋁製電纜托架

	
	16231
	柴油引擎發電機組

	
	16321
	高壓配電盤

	
	16323
	高壓斷路器

	
	16401
	低壓配電盤

	
	16460
	低壓變壓器

	
	16471
	分電箱


參、臺北市工程施工規範修正說明
	修正章節
	名稱
	修正內容

	07840
	貫穿結構用材料之防火阻絕
	3.1.7貫穿防火區劃牆壁或樓板之管路與貫穿部位合成之構造應符合建築技術規則所規定之防火時效，其工法及填充材料須取得國內評定機構符合CNS 14514之評定報告書及營建署認可通知書。

3.1.8貫穿防火區劃牆之管路，於貫穿處兩側各1公尺範圍內，應為不燃材料製作之管類（如有設計PVC管等可燃管材應於貫穿防火區劃牆處兩側各1公尺範圍內，以鍍鋅鋼管套管保護之）。但配置於管道間內者，不在此限。

	16010
	基本電機規則
	3.3.12 (3)從出線盒至設備端間之配管採用符合CNS 15693-23 C4542-23及CNS 60423 C45557規定之可撓式導線管。
       (4)包括開關出線盒、插座出線盒、燈頭出線盒、電話出線盒、火警出線盒、廣播出線盒、電腦網路出線盒、接線盒等所有電氣及弱電出線盒，為防牆壁潮濕腐蝕，其材質須為不鏽鋼製，盒壁厚度在1.2mm以上。

	16321
	高壓配電盤
	2.2.14斷路器盤，須符合CNS15156標準，採LSC-2B-PM互鎖控制型、抽出型構件、於主回路之匯流排接續導體及接續部施有絕緣被覆，盤體採不鏽鋼材質。

2.2.15非斷路器盤，須符合CNS15156標準，採LSC-1型、於接續部施有絕緣被覆，盤體採不鏽鋼材質。


肆、補充施工規範
	項次
	章碼
	章名

	1
	09971
	防蝕塗料

	2
	16277
	高壓油浸式變壓器

	3
	16291
	儀表、電驛及控制裝置

	4
	16293
	集合式數位電表


第09971章

防蝕塗料
1.
通則

1.1
本章概要

說明防蝕塗料之材料、施工及檢驗等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
依據契約及設計圖說之規定，凡使用於全部風管、全部水管、電管（戶外部分）等之鋼構造物或其他金屬構造物之防蝕塗裝者均屬之。

1.2.2
為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作等亦屬之。

1.2.3
如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於構造物表面之脫脂、除銹以及塗料之化學摻料、顏料、溶劑與清潔劑等。

1.3
相關章節

1.3.1
第01330章--資料送審

1.3.2
第01450章--品質管制 

1.3.3
第09910章--油漆

1.4
相關準則

1.4.1
中國國家標準(CNS) 

(1)
CNS
601

K2006
調合漆(合成樹脂型)

(2)
CNS
1157
K2029
醇酸樹脂瓷漆
(3)
CNS
4934
K2085
伐銹底漆

(4)
CNS
4919
K2070
氯化橡膠系面漆
(5)
CNS
4936
K2087
環氧樹脂鋅粉底漆
(6)
CNS
4937
K2088
無機鋅粉底漆(溶劑型)
(7)
CNS
4938
K2089
環氧樹脂漆
(8)
CNS
4939
K2090
環氧樹脂柏油漆
(9)
CNS
12266
K2201
醇酸樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆
(10)CNS12268
K2202
環氧樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆
(11)CNS12270
K2203
氯化橡膠系三聚磷酸鋁防銹底漆
1.5
資料送審
1.5.1
品質管制計畫
1.5.2
施工計畫
1.5.3
施工製造圖

承包商應依據設計圖說所選用之規格、顏色，配合現場之實際施作位置標示或繪製圖面，經工程司審查後，業主核可後方得進行後續之施工。
1.5.4
產品及廠商資料

(1)
材料生產或供應廠商資料及技術文件。

(2)
施工用機具及器材等技術資料。
1.5.5
樣品

(1)
各類型防蝕塗料樣品及其配件，應依業主需求，將其實際產品或依塗裝程序製作漸層式約30cm長度或正方形之樣板各4份，且能顯示其質感及顏色者。

(2)
塗料顏色由工程司或業主選定，承包商應調做顏色樣板提供作選擇參考，選定之樣板應做為施工驗收之比對憑據。  

1.6
品質保證
1.6.1
防蝕塗料材料其品質須符合CNS中國國家標準之規定，並須提送試驗證明。
1.6.3
塗料產品不得超過其有效期限，如無註明者以出廠日期一年內為準。
1.7
運送、儲存及處理
1.7.1
塗料應以製造廠之原包裝運達工地，容器上應附有標籤，載明規格、材料、廠牌、產品編號及生產、有效期限。
1.7.2
搬運時應防止容器碰撞、破損，運送至現場的產品應完好無缺。
1.7.3
運至工地之塗料應貯存於清潔、乾燥、通風良好之場所。
1.7.4
防蝕塗料及其相關製品儲放場所應有防止火災發生之完善措施。

1.8
現場環境
1.8.1
相對溼度高於85%以上時，不得施工，施工環境不可有塵土飛楊情形，以免污染。
2. 產品

2.1
功能及性能

針對塗料之特性、樹脂系統、顏料、使用地區及耐用年限，所製成之塗料產品，其品質應符合CNS之規定。並應同時考慮環境影響評估，選取適當之塗裝系統符合下列各項功能：
2.1.1
接著性

底漆、中塗層、面漆等之接著性均應符合各該項塗料CNS之規定。
2.1.2
耐蝕性

塗裝面之耐蝕性均應符合各該項塗料CNS之規定。
2.1.3
塗膜均勻性
每道漆必須連續、平滑、厚度均勻。
2.1.4
顏色均勻性

同一種色系要求一致，不應有明顯辨識出二種顏色之差異。
2.1.5
塗膜之完整性

用於設備及器具表面之塗裝，其完成不得有垂流、砂皮、剝離、起泡、皺紋、不乾、龜裂、生銹等塗裝缺陷。

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
塗料施工前之表面處理

(1)
凡須塗裝之底材受漆面，應予以適當之處理並充分乾燥，現場環境應依本章第1.8項「現場環境」之規定辦理。

(2)
金屬材或鋼材之受漆面應在塗裝之前，將所有雜物如油脂、鐵屑、鱗片及污物澈底清除。若有銹蝕應以噴砂處理除銹後，以砂紙研磨。
(3)
以刷、掃、真空吸塵或高壓空氣吹除之方式除去表面灰塵及鬆動之雜物。
(4)
在塗裝前已完成之五金電器裝備及其他建築裝修材料表面等，應加強保護，以免塗裝時受污染，必要時經工程司同意得予以拆除暫存，並於塗裝工作完成後再重新按裝。

3.2
施工要求

3.2.1
有關塗料之調和、用量、塗膜厚度、稀釋及受漆面之處理等，應依製造廠商技術資料及施工計畫書內之規定辦理。

3.2.2
除另有規定外，應依據下列規定辦理或製造廠商之建議方法塗刷設備及器材表面塗料。

(1)
應待下層塗膜澈底乾透後，研磨平滑再塗上層塗膜。

(2)
所有新完成之塗裝面應作適當之保護至塗膜層完全乾燥為止，經塗裝之物件於塗膜層未完全乾燥前不得搬動或於物件上工作。

(3)
塗料應僱用熟練技工以刷塗、滾塗或噴塗方法施工，務使塗佈成一均勻薄膜，表面色澤勻稱。

(4)
在同一空間內，任何配合作業未完成前，不得進行上層面漆塗裝。

＜本章結束＞

第16277章
高壓油浸式變壓器
1.
通則
1.1
本章概要
本工程使用之變壓器需符合CNS 598 C4010、CNS 599 C3003之最新版規定設計、製造及試驗。
1.2
工作範圍
本工程包括高壓樹脂型乾式非晶質抗諧波變壓器(K=4)之設計、製造、供應、試驗、搬運、安裝、測試、訓練等工作。
1.3
相關章節（依據施工規範及工程會訂定之施工綱要規範）
1.3.1
第01330章--資料送審
1.3.2
第01450章--品質管制
1.3.3
第16010章--基本電機規則
1.4
相關準則
1.4.1
中華民國國家標準(CNS)
CNS 598 C4010，CNS 599 C3003 
1.5
資料送審
1.5.1
資料送審應依據第01330章「資料送審」及本章之規定辦理。
1.5.2
品質管理計畫書應依據第01450章「品質管理」之規定辦理。
1.5.3
施工計畫：
(1)
檢討設備材料配置，提供設備材料檢討資料。
(2)
設備材料測試方式、步驟及表格。
1.5.4
施工製造圖：
(1)
承包商應於提送施工製造圖送工程司審查，經工程司核可後據以施工。
(2)
系統架構圖：標示每項設備的尺度與組件，顯示特製的結構固定與支持裝置、配件及連結之詳圖。
(3)
工作相關各項設備之接線圖、安裝圖、平面佈置圖等。
(4)
材料單：依據施工製造圖所列各項設備組件，系統操作手冊及測試方式，步驟及表格。
(5)
設計圖面資料：包含特性資料、外型圖尺寸、銘牌圖
1.5.5
廠商資料：
(1)
設備型錄、設備系統規格技術文件。
(2)
設備系統規格技術文件與規範各相關規格對照表，並於設備型錄上標示出與相對應之規範規格位置。
(3)
高壓用電設備原製造廠家認可登記證、經濟部能源局非晶質模鑄式變壓器定型試驗認可函(不得小於本案使用之規格)。
1.5.6
承包商須於驗收前依工程司之指示提供下述文件︰
(1)
系統操作手冊及測試方式、步驟及表格。
(2)
系統架構圖、系統維護手冊。
(3)
設備系統規格技術文件。
(4)
相關之竣工圖，如接線圖、安裝圖、平面佈置圖及管線配置圖等。
1.6
品質保證：
1.6.1
需符合第01450章「品質管理」及第16010章「基本電機規則」相關準則規定辦理。
1.7
運送、儲存及處理：
1.7.1
交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標示，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。
1.7.2
未入場前，承包商須將裝置設備儲存於清潔、乾燥與安全之場所。
2.
產品
2.1
適用條件
2.1.1
使用場所：屋內/屋外。
2.1.2
周圍溫度在 40℃以下。
2.1.3
每日平均周溫 35℃以下。
2.1.4
標高在海拔 1000公尺以下。
2.1.5
相對濕度 <95% 平均 85%以下。
2.1.6
額定電壓：於特性表所示之電壓均為於無負載時之電壓值。
2.1.7
額定周率：60 Hz
2.1.8
額定容量 : 實際容量如特性表所示。
2.2
設計要求
2.2.1
製造廠須具有CNS 12681變壓器及電抗器設計、製造與銷售實績資格。並通過用戶用電設備裝置規則第401條之原製造廠家認可及高壓用電設備試驗。
為符合環保節能的要求，變壓器須具有環保標章認證。
須提出TAF特性試驗報告。
2.2.2
型式：
變壓器應為油浸自冷式、雙繞組、三相、60Hz、導口、密封型及高效率型。並可安裝於屋內及屋外用之高效率非晶質鐵芯節能變壓器，絕緣等級一次側為A，二次側為A。
2.2.3
分接頭電壓：一次側：24000-23400-22800-22200-21600V
分接頭電壓：一次側：12000-11700-11400-11100-10800V
2.2.4
溫升：變壓器之線圈溫升在周溫40℃以下及額定容量、額定頻率下連續運轉，以電阻法測定之繞組溫升低於 65℃，頂部絕緣油之溫升低於60℃。
2.2.5
在額定電壓、額定容量下，變壓器需合於下表數值(於75℃)。
電器特性之裕度，依適用標準所規定之容許差。
	容量
(Kva)
	鐵損
(W)
	銅損
(W)
	總損失
(W)
	效率
(%)
	激磁電流
(%)
	阻抗
(%)

	2000
	650
	18000
	18650
	98.808
	0.15
	5~6

	1500
	600
	17500
	18100
	98.808
	0.15
	5~6

	1250
	500
	15000
	15500
	98.775
	0.15
	4.5~5.5

	1000
	450
	12500
	12950
	98.72
	0.2
	4~5

	750
	400
	9500
	9900
	98.697
	0.2
	4~5

	600
	300
	8000
	8300
	98.636
	0.3
	3.5~4.5

	500
	280
	6500
	6780
	98.66
	0.3
	3~4

	400
	250
	5500
	5750
	98.58
	0.4
	3~4

	300
	200
	4600
	4800
	98.425
	0.4
	3~4


2.2.7
絕緣等級及衝擊絕緣基準 ( B I L )：
	　

　
	絕 緣 等 級
	耐 壓 試 驗 ( 1分鐘 )
	衝擊電壓試驗 ( KV )

	
	( KV )
	60Hz
	全   波
	截 斷 波

	
	
	( KV )
	1.2×50μｓ
	3μｓ

	一次側
	24
	50
	150
	175

	二次側
	1.2
	10
	45
	54


2.2.8
噪音基準：≦ 65 dB
2.2.9
鐵心：
變壓器鐵心需使用非晶質合金(amorphoue alloy)磁性材料製造，鐵心採用內鐵型捲鐵心疊片，具有足夠之絕緣層，以抵抗熱油之浸蝕作用。每一具變壓器鐵心總體結構及其夾件非常強韌紮實，夾件結構堅實並可使壓力穩固的平均分佈，能承受搬運，安裝以及正常運轉中任何程度之振動，確保變壓器運轉時之噪音及振動減至最小。製造廠家應於生產前提供材質證明文件資料予業主備核。
2.2.10
繞組(線圈)：
高低壓繞組材料皆需使用高導電率之銅導體。高壓線圈採用銅線捲繞，低壓線圈採用銅箔捲繞，且高/低壓繞組之間需加裝混觸防止板，以消除突波干擾。繞組絕緣為A級，繞組經乾燥後送進凡立水真空含浸設備進行處理，使繞組具有可承受短路電流的強度，並具有充份耐衝擊波之突波保護設計。製造廠家應於生產前提供相關材質證明資料給業主備核。
2.2.11
防潮：
變壓器上蓋與外箱之連接以熱浸鍍鋅螺絲鎖緊，手孔及套管部份均使用品質優良之防潮耐油襯墊，使變壓器外箱確能防潮。
2.2.12
變壓器絕緣油：
絕緣油特性須符合CNS 1326規定，需具有高度絕緣力，高度化學穩定性，低凝固點及不易蒸發之特性，並且不得侵蝕電機之絕緣物及金屬類部材。
2.2.13
外殼：
外殼使用一塊完整的鋼板製成，殼身及上蓋鋼板厚度3mm以上，散熱片鋼板厚度1.0mm以上。能承受壓力釋放裝置壓力而不產生變型。
2.2.14
塗裝：
變壓器上蓋與外箱經完全除銹後施行磷酸鹽皮膜處理，內面塗以白色耐油絕緣防銹漆，外面塗上具耐酸鹼、抗潮濕及高鹽份環境之鋅粉底漆後，再塗上耐候性防銹漆，並經烤漆處理。
2.2.15
風扇啟動方式： 

變壓器需裝設三段式(風扇達80℃啟動、達90℃發佈警報、100℃跳脫)電子式溫度控制器、附RS-485接點以量測各繞組溫度.
2.2.16
銘牌：
每具變壓器於可視位置裝設一耐候性質銘牌，述明以下各項資料：
1. 變壓器型式
2. 適用標準
3. 相數
4. 額定容量及頻率
5. 額定電壓及電流值
6. 分接頭電壓
7. 阻抗電壓
8. 相序及接線方式
9. 絕緣等級及線圈溫升
10. 基準衝擊絕緣強度(BIL)
11. 冷卻方式
12. 使用場所
13. 外箱保護等級
14. 總重量
15. 製造廠名稱及製造號碼
16. 製造日期
2.2.17
變壓器須於可視之處裝設一組圓盤型溫度計並附警報接點。
2.3
工廠試驗
2.3.1
例行試驗︰出廠前變壓器施行下列廠內試驗，並提出試驗報告。
1. 線圈電阻測試。
2. 電壓比及極性或相序試驗。
3. 阻抗電壓及負載(銅)損試驗。
4. 無負載(鐵)損及激磁電流試驗。
5. 電壓變動率試驗。
6. 感應電壓試驗。
7. 商用頻率耐壓試驗。
8. 絕緣電阻測試。
2.3.2
製造廠於開工生產前，應提供生產預進表給業主，業主得依該進度表隨時進行製程檢驗，製造廠不得拒絕，爾若於製程檢驗時發現製造廠進度落後，或未依本規範要求辦理者，製造廠應提出書面資料說明原因，業主得依實際製造進度，要求製造廠提出並施行趕工計劃，以期工作能如期完工。
3.
施工
3.1
安裝
3.1.1
每一變壓器均應按圖說位置安裝，並符合CNS 598之規定及建議。
3.1.2
每一變壓器均應接地並依圖說與接地系統連接。
3.2
現場試驗
設備經安裝、檢查及試驗後，證明該設備及組件之功能符合規範要求。
4.
計量與計價
4.1
計量
依契約有關項目以一式實作數量契約數量計量。
4.2
計價
4.2.1
契約有關項目以一式，實作數量，契約數量計價。
4.2.2
單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。
〈本章結束〉
第16291章

儀表、電驛及控制裝置

1. 通則

1.1
本章概要

本節涵蓋高壓配電站及配電盤之保護電驛使用。

1.2
工作範圍

本規範適用於變電站高壓系統數位式保護電驛之設計、製造、組裝、運輸、配線、安裝、測試等工作。

1.2.1 數位式保護電驛

1.3
相關章節

1.3.1 第01330章--資料送審

1.3.2 第01450章--品質管制

1.3.3 第16010章--基本電機規則

1.4 數位式電流電壓保護電驛須符合相關標準。

1.5
資料送審

1.5.1 資料提送審查應符合本章之規定。

1.5.2 承包商於契約規定期間內，應將相關圖說、型錄資料等文件，送請工程司審查認可，圖面上所有尺寸之標示，須以公制為單位。

1.5.3 相關送審圖說至少應包括下列項目：

(1) 所供應數位式保護電驛之完整型錄資料、使用說明書、特性曲線等。

(2) 其他雖上面未曾述及工程司認為必要提送之資料或詳圖。

1.6
品質保證

1.6.1 製造廠標準：所有數位式保護電驛，應依製造廠之標準檢查程序做工廠檢查及設計之校正。

1.7
現場環境

1.7.1 正常使用最高周圍溫度不超過55℃，並且在任一24小時期間內之平均周圍溫度不超過35℃，運輸與儲存溫度最高周圍溫度不超過85℃

1.8
運送、儲存及處理

1.8.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。

1.8.2 承包商須以防止損壞之方式管理產品。

2. 產品

2.1
設計與製造

2.1.1 數位式保護電驛使用於三相系統，60Hz，比流器之二次側額定電流為5A或1A，比壓器之二次側額定電壓為110V 或 120V，如設計圖所示。

2.1.2 數位式保護電驛為半嵌入型，具有正面IP54保護等級。

2.1.3 數位式保護電驛

(1) 數位式保護電驛設備須內建通訊協定及提供Modbus通訊協定。

(2) 數位式保護電驛設備LCD顯示器。

(3) 數位式保護電驛需為防塵且適用於配電盤體。模組型外殼之設計須可以使模組或電驛在活電下直接抽出,抽出後能自動將比流器二次側端子短路，比壓器二次側端子自動開路以免發生高壓危險，同時可在電驛箱體或配電盤體簡易地測試。

(4) 每只數位式保護電驛至少須提供BI x 4 , BO x 6

(5) 可利用電表電驛面板之 ON/OFF 按鈕來搭配遠端之斷路器合/分操作。
(6) 供應商須提供台灣原廠授權經銷證明 。

2.2
設備規格

2.2.1 數位式保護電驛27/59/50/51/50N/51N

(1) 具備4個電流及5個電壓信號輸入,提供之量測功能應可測量三相電流，零相電流 ,三相電壓 其所顯示之數值均為實際值，不須經過任何換算。
(2) 具有最後 125 筆故障事件紀錄儲存功能,每一筆事件紀錄需有電流,電壓,相角及時間標記. 

(3) 數位式保護電驛需具有波形紀錄功能,至少能記錄9個類比通道及16個數字通道信號 ,以利提供系故障分析資料判讀.
(4) 數位式保護電驛需具有以下之主要保護功能:

(a) 三相過電流附瞬時跳脫(50/51)
(b) 接地過電流附瞬時跳脫(50N/51N)
(c) 三相過電壓保護電驛 (27/59)
(d) 頻率保護 (81)

(5) 提供之保護電驛至少應具有三相過電流附瞬時跳脫(50/51) 、接地過電流附瞬時跳脫(50N/51N)等保護跳脫功能，相關規範要求如下:

A. 過電流電驛(50/51/50N/51N)

a. 二次側電流：5安培。
b. 過電流設定範圍 : 0.05 ~ 40x In
c. 至少需有符合IEC 4種曲線。

(6) 同一過電流電驛所提供之時間–電流特性曲線，至少須包括下列特性：

A. Normal Inverse。

B. Very Inverse。

C. Extremely Inverse。

D. Longtime Inverse
E. Definite Time。
(7) 數位式保護電驛至少應具有三相過電壓跳脫(59) 、三相低電壓跳脫(27)等保護跳脫功能，另須有故障波形記錄等功能，相關規範要求如下:

A. 過電壓電驛(59) ,低電壓電驛(27)

a. 二次側電壓：110V。
b. 過電壓設定範圍: 0.01 ~1.6 x Un
c. 低電壓設定範圍:0.05 ~ 1.2 x Un
2.2.2 數位式保護電驛50/51/50N/51N
(1)具有4組CT輸入,提供之量測功能應可測量三相電流及零相電流， 
其所顯示之數值均為實際值，不須經過任何換算。
(2)具有最後 125 筆故障事件紀錄儲存功能,每一筆事件紀錄需有電流
及時間標記. 

(3)數位式保護電驛需具有波形紀錄功能,至少能記錄4個類比通道及4
個數字通道信號 ,以利提供系故障分析資料判讀.
(4)數位式保護電驛需具有以下之主要保護功能:

(a) 三相過電流附瞬時跳脫(50/51)
(b) 接地過電流附瞬時跳脫(50N/51N)
(5)提供之保護電驛至少應具有三相過電流附瞬時跳脫(50/51) 、接地
過電流附瞬時跳脫(50N/51N)等保護跳脫功能，相關規範要求如下:

A.過電流電驛(50/51/50N/51N)

a.二次側電流：5安培。
b.過電流設定範圍 : 0.05 ~ 40x In
c.至少需有符合IEC 4種曲線。

(6)同一過電流電驛所提供之時間–電流特性曲線，至少須包括下列特性：

F. Normal Inverse。

G. Very Inverse。

H. Extremely Inverse。

I. Longtime Inverse
J. Definite Time。
2.2.3   本數位式保護電驛為滿足整體電力監控需求，至少須提供下列功能及特
    性：

A. 提供自我監視及診斷功能，能將系統及設備之故障訊號傳送至工作站電腦主機作為警報訊息。

B. 每一台數位式保護電驛應具有系統資料保護功能，當工作電源消失時，電驛本體須將所有設定資料皆儲存於 EEPROM 中，確保資料不因斷電而流失。儲存各裝置內之各項保護功能於恢復供電後能自動繼續運轉。原故障電流、故障狀態指示等重要資料須配置備援裝置不因工作電源消失而清除。當設定或變更設定保護功能時，另須有可設定之安全密碼，僅允許被授權人員可以操作，以防不相關人員隨意操作變換。

3. 施工

3.1
安裝

3.1.1 箱內配線應全部採用PVC絕緣銅絞線。

3.1.2 配線線徑大小、比流器、回路不得小於5.5mm2，比壓器回路不得小於3.5mm2，控制電驛及指示、警報回路不得小於2.0mm2。

3.1.3 所有導線離開盤體時，須先經過配電盤體之接線端子板，端子板須為銅螺絲鎖定型。

3.1.4 所有配線兩端應有PVC標誌，此標誌編號須與控制結線圖所示者相同，以利將來查線之用。此標誌須註記清楚，永不脫落。

3.1.5 上述控制結線圖需以防水膠片包覆，並粘貼於盤體門內側，供日後檢修用。

3.3
現場試驗

設備安裝後應做現場跳脫及通訊功能試驗，以證明該所有電驛之功能符合規範及設計圖說規定之運轉需求。

現場試驗應在安裝完成後進行測試，乙方應委託經主管機關登記核准設立之用電設備檢驗維護業會同甲方進行試驗。

進行現場試驗前，應由受委託之用電設備檢驗維護業出示證明文件。
4.
計量與計價

4.1
計量

依契約有關項目以契約數量計量。

4.2
計價

4.2.1
依契約有關項目以契約數量計價。

4.2.2
單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。

<本章結束>
第16293章
集合式數位電表

1. 通則

1.1
本章概要
本章說明馬達控制中心、單元變電站、配電盤之儀表，電驛及控制裝置之設計、製造、供應、安裝、測試及檢驗等相關規定。

1.2
相關章節

1.2.1
第01330章--資料送審

1.2.2
第01450章--品質管制

1.2.3
第16010章--基本電機規則

1.2.4
第16401章—低壓配電盤

1.3
相關準則
1.3.1
中國國家標準(CNS)

(1)
CNS 1307 C4034交流瓦時計

(2)
CNS 1328 C4036儀器用變比器總則

1.4
運送、儲存及處理
1.4.1
交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。
1.4.2
承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所。
1.5
現場環境
1.5.1
標高海平面以下 : 1000公尺以下
1.5.2
相對濕度：93% @40度C
1.5.3
溫度：  -5oC~ +55oC 

1.6
 資料送審
1.6.1
 資料送審應依據第01330章「資料送審」及本章之規定辦理。
1.6.2
 品質管理計畫書應依據第01450章「品質管制」之規定辦理。
1.6.3
廠商資料
設備型錄、設備系統規格技術文件。
製造廠標準：所有儀表，計器及保護電驛，應依製造廠之標準檢查程序做工廠檢查，電驛設計之校正。
精確度：符合IEC60688,IEC61326-1,IEC62053-21,IEC62053-23,IEC62053-31。

2.產品

2.1
材料
2.1.1 多功能集合型數位式電錶

(1)  功能：提供110V 5A或 500V 5A 以下額定輸入之電力系統內設備完整的負載量測。

(2) 製造標準：儀表之設計應適合盤面安裝。

(3) 特性：主要顯示及測量功能至少含有下列要求:

            1.頻率(HZ)。

2.三相負載電流(A或KA)。

3.三相電壓(V或KV)。

4.三相功率因數(PF)。

5.三相有效功率(W或KW) 。

6.瓦時表(KWH)。

7.電壓及電流諧波 (Harmonic)含量。

8.總諧波失真率(THD)。 

 (4) 主要規格：

1.操作溫度：-5℃～+55℃之間。

2.操作電壓：24~240VAC/VDC。

3.準確度：電壓、電流：±0.5%+1 digit，KWH 、KW、KVAR：±1%+1 digit，功率因數：±1%+1 digit。

4.顯示：LCD 顯示型 

5.輸出功能: 具二組DO功能，可規劃告警或脈波輸出，、

6.通訊功能：具備RS-485 Modbus RTU通訊格式，通訊速率至少9600 bps以上。
2.2
工廠品質管理
2.2.1
製造廠標準︰所有儀表，計器及保護電驛，應依製造廠之標準檢查程序做工廠檢查，電驛設定之校正。
3.施工

3.1
安裝

3.1.1   全部安裝工作應依製造廠之說明辦理，並依第16010章「基本電機規則」規定配置管線。

3.2
現場試驗

3.2.1
設備安裝後，應做現場試驗、證明該所有儀表、電驛及控制開關等之功能符合規範規定之運轉需求。
4.計量與計價

4.1
計量

依契約有關項目以契約數量計量。

4.2
計價

4.2.1
依契約有關項目以契約數量計價。

4.2.2
單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。
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