
   

臺北市停車管理工程處 

建國北路橋下停車場(O區~J區)工作說明書 
 

一.加舖瀝青混凝土(AC)（含熱拌標線復舊） 

(一) 施作範圍：建國北路橋下停車場(下略)(位於八德路至民族東路

之間，由南往北依序為 O、A~H、Ia、Ib、J 共 12 分區)全場地

面層車道及車位及出入口等場內 AC地坪坑洞、磨損不平、界面

高低差等區域加鋪(詳數量表，施作範圍得依現況調整)。 

(二) 材枓：新粒料瀝青混凝土(密級配，粗粒料 9.5mm)、瀝青黏層

(快凝油溶瀝青 RC-70) 及 2mm 厚熱拌塑膠反光標線。打除規

定：車道地坪相鄰界面處(如截水溝及舖瀝青混凝土旁等)須挖

深以利舖設完成面順平。施作區域先拆除現有舊減速墊，沈陷

地坪須補平，再舖 AC，施工界面須打除順平(含感應線圈損壞

更新及減速墊更新，可調整位置)。 

(三) AC 地坪原則須銑鉋再加舖。若不影響淨高(限高)等因素可免銑

刨打除，直接加鋪。 

(四) 加鋪厚度：原則厚度採 2~5 公分，加鋪厚度實際以現況調整為

主，加鋪完成後須與界面現有瀝青混凝土地坪順平。瀝青混凝

土地坪完成後須注意周邊相關設備設施功能正常。 

(五) 舖設機具：須確實瞭解停車場限高及車道柵欄機處淨寬等限

制，以確認採適用載貨卡車、舖裝及滾壓等機具，避免大型機

具無法進入。應作好安全設施防護及人車交通管制。 

(六) 瀝青混凝土加舖完成後須儘速施作停車位(含編號)及箭頭等熱

拌標線。含 O區汽車停放區改機車停放區標線及箭頭。現況空

間不利熱拌標線器具施作時，改採路線漆施作。 

(七) O 區汽車區改機車區地坪局部鋪平(含車輪擋及緣石打除) 

二.二層混凝土車道鋪面加鋪耐磨地坪 

(一) 施作範圍：雙層鋼構二層(上層)停車場(A~Ib 區)車道混凝鋪

面(混凝土預鑄版)表面已嚴重磨損不平、裂縫等加鋪及混凝土

預鑄版單元與單元之間或與鋼版之間原施工縫已損壞產生寬深

裂縫，須修繕填縫修順平，避免影響人行安全(詳數量表說

明，施作範圍得依現況調整)。 

(二) 耐磨地坪材枓：採環氧樹脂、壓克力樹脂等材料，或採冷塑型

防滑塗料(標線型人行道鋪面)等皆可。 

(三) 施作前應作好安全防護設施(注意下方地面層防護或淨空，避

免污染停放車輛)及人車交通管制。 

(四) 施作時須先將原地坪表面清除乾淨乾燥，方能塗抺耐磨材料

(底、中及面塗層依採用材料等規定施作)。 

(五) 施作完成後須有效包覆原磨損表面及填補寬深裂縫，鋪面耐磨

強度足供車輛長期輾壓。 
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三.欄杆修繕及油漆 

(一) 施作範圍：停車場 (O~J 共 12 分區)地面層四周欄杆(臨道路

側)損壞、斷裂、鬆動及變形修復，以及除鏽油漆。(詳數量表

說明，施作範圍得依現況調整)。主要以 O區全區欄杆全面檢修

及全數重新油漆，餘其他分區(含地面層及二層欄杆，以地面層

欄杆優先優先檢修)採局部損壞修繕。 

(二) 欄杆斷裂變形缺少方形鋼管鐵件須切除損壞鐵件，並採原材質

相同管徑(若無則採相似同等品)修補及焊接。更換埋設於緣石

混凝土鐵件可採植筋等替代方式固定施作。欄杆修繕完成須牢

固，足以承載成人推拉不變形。 

(三) 施作時應作好安全防護設施，不得影響道路行車安全。 

(四) 鐵件變形或鏽蝕等須更新。 

(五) 費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。 

四. 二層鋼版鬆動焊接補鍍鋅漆及變形調整 

(一) 施作範圍:雙層鋼構二層(上層)停車場(A~Ib 區)鋼版與(鋼樑)鋼

版間鬆動須焊接補鍍鋅漆(詳數量表說明)及鋼版變形調整。 

(二) 全場巡檢二層鋼版(含車道及車位)鬆動，車行經過產生噪音，

須補強焊接或加鋼版固定。焊接長度須依相關規定施作，焊道

須平順，焊渣清除乾淨。 

(三) 鋼版若有變形影響人車進出安全，須調整平順或更換鋼版方式

辦理。所有鋼版焊接處或生鏽處皆須塗佈鍍鋅漆等防鏽處理。 

(四) 施作前應作好防火及安全防護設施(注意下方地面層防護或淨

空，避免焊接污損停放車輛)及人車交通管制。 

(五) 單價已包括完成本項工作所需之一切，包括人工、交通維持、

防護安全措施、材料、機具、運輸、動力、保險、勞工安全衛

生、搭架、清除剝漆、廢棄物運棄、品管、稅金及附屬工作等

費用。 

五.路緣石(鋼柱 RC 基座)破損移位修繕 

(一) 施作範圍：停車場 (O~J 共 12 分區)路緣石(包括周邊欄杆混凝

土基座路緣石及出入口等處路緣石及全場地面層鋼柱 RC 基座。 

(二) 路緣石(鋼柱 RC基座)破損須採達相同 RC 強度材料修補或更

新，移位路緣石須移至原設置且須牢固修繕，多餘路緣石則移

至不影響人車通行位置放置整齊。 

(三) 二處更新木隔柵，須參照原有材質、尺寸、間距、高度、顏

色、開門附鎖及固定方式辦理。 

(四) 木隔柵施工若造成結構體與裝修材損壞須負責修復。 

六.出入口處柵欄機平台及周邊路緣石重新油漆 

(一) 施作範圍：停車場 (O~J 共 12 分區)各分區出入口處柵欄機平

台及周邊路緣石即有油漆面重新油漆。 



建國北路橋下停車場(全場共計12分區，O區~J區)

項次 項      目          單 位 數 量 備 註

1

加鋪混凝土

(10CM)(210KG/CM2),鋪鋼絲網O

區機車
M2 220

2 袍鋪瀝青混凝土 M2 1,480 

細料,依現況加鋪須界面

順平(加鋪致淨高不足須

先銑刨)

3
二層混凝土車道鋪面加鋪耐磨

地坪
M2 400   

地坪鋪面磨損處加鋪面

層、混凝土各預鑄版小

區塊之間縫隙過大填縫

處理

4 熱拌標線復舊 式 1     
全場，含停車位標線、

編號及箭頭等

5
二層鋼版鬆動焊接補鍍鋅漆及

變形調整
區 9     

含補焊鋼版及鋼版除鏽

及剝漆清除等

6 欄杆修繕及油漆 M 300   
全場、欄杆鋼管變形、

斷裂損壞更新焊接

7
路緣石(鋼柱RC基座)破損移位

修繕
式 1     全場

8
出入口處柵欄機平台及周邊路

緣石重新油漆
區 12    採原材質油漆

9
鋼構各樓梯二層起步高差處增

設警示標示
式 1     

全場，含部分樓梯鋼版

鋪面生鏽除鏽油漆

10
停車場人行出入口地坪與道路

人行道接順平
式 1     全場

11
一層平頂H型鋼底版及管線生鏽

及金屬浪版破洞修復
式 1     

A區出口柵欄機至黃網線

區域一層上方

12
地坪及陰井截水溝淤泥清除運

棄、積水抽排水及疏通等
次 3     全場(每年1次)

13

安全設施維護費(含交通桿、車

輪擋減速墊、限高桿及反射鏡

等老舊損壞更新

次 3     全場(每年1次)

14
二層鋼版、混凝土鋪面及周邊

欄杆維護修繕
次 5     

全場(每半年1次，第1年

下半年起算)

臺 北 市 停 車 管 理 工 程 處

委外土建維修詳細表



項目  二層混凝土鋪面

分區 位置 數量(計算)
小計

(m²)
說明

機車區及人行進入汽車區

域欄杆以內
9*10+2*5 100

其他區域(全場車位車道不

平及坑洞等處，下略)
40 40

2處樓梯口與黃網線區域 (7*6+1*5)*2 94

28號車位(下略)周邊及繳

費機旁
8*10+2*8 96

其他區域 60 60

133前車道 1.5*6 9

1層靠2層斜坡道前 6*12 72

其他區域 50 50

入場柵欄機~20車道及6~14

前車道(含部分車位)
6*30+20*5 280

105及1前車道(含部分車 2*6+1.5*4 18

13前車道~繳費機前~陰井

及37前車道
1.5*40+1*3 63

其他區域 30 30

47前車道(至長春路) 6*10 60

34,35前車道 2*6 12

其他區域(出口柱外側旁) 20 20

71、19、14前及8後車道 1*2+2*3+3*6+4*4 42

27旁(原舊車位)及 2*4 8

其他區域 20 20

32~39前及39前車道 3*22+7*4 94

其他區域 20 20

1~3前車道 4*11 44

入口人行道破洞及樓梯前 1*2+2*2 6

其他區域 30 30

出口車道緣石外側(西側) 2*5 10

其他區域 30 30
Ia

平面
其他區域 10 10

33~34前入口車道及裂縫 5*6+1*4 34

140殘障車位內高差順平 1.5*4 6

其他區域 30 30

11前車道共2處 2*2*2 8

83前與旁車道 1*4+4*8+3*7 57

15~26部分車位與車道 30*(3+5)/2 120

77~78前車道及75車位 5.5*8+4*4 60

其他區域 60 67

小計 1700

E

C

(含

平

面)

1.A、C~H區及Ib區混

凝土各預鑄版小區塊

之間及與鋼版地坪界

面磨損間隙過大，須

採耐用材質填縫修

繕。(如C區出入口處

雙車道混凝土鋪面表

面磨損嚴重與龜裂等

缺失)約200㎡，其他

分區共約200㎡)，共

計約400㎡。

2.A、C~H區及Ib區混

凝土鋪面表面磨損嚴

重與龜裂，表示塗抺

耐磨環氧樹脂等材料

填補。(如A區105、

152及D區85號及E區

67及F區71~73、46等

及G區197、232及H區

197、207車位前車

道)。

3.Ib區斜坡車道混凝

土與鋼版地坪界面破

損修繕。
F

G

H

Ib

J

平面

建國北路橋下停車場(O區~J區)修繕數量計算表

 臺北市停車管理工程處

 瀝青混凝土地坪

O

平面

A

B

D

(含

平



 鋼版  欄杆
 路緣石

(鋼柱RC基座)

 樓梯

(人行通道)

說明 說明 說明 說明

 臺北市停車管理工程處
建國北路橋下停車場(O區~J區)修繕數量計算表

1.各區檢視全場鋼版

鬆動處須焊接及塗鍍

鋅漆，如H區209車

位。

2.A區出口柵欄機至

黃網線區域一層上方

H型鋼生鏽除防鏽補

防鏽漆，若鏽蝕嚴重

須補強(加焊鋼版)，

阻隔金屬浪版破洞修

復。

3.A區巡檢二層鋼版

鬆動發出聲響(西側

車道全段)，須補固

定(焊接)，焊接處須

塗鍍鋅漆。

4.B區197號車位前車

道等處鋼版鬆動須焊

接及塗鍍鋅漆。

1.各區巡檢四周欄杆

部分除鏽、傾斜、鐵

件斷裂及損壞修復並

油漆粉刷。共計約

300m

2.O區四周欄杆部分

除鏽、傾斜、鐵件斷

裂及損壞修復並全段

油漆粉刷。(O區欄杆

共174M長

(=(48+10+10+48)*1.

5)。

1.各區巡檢路緣石破

損修復與位移移置定

於原設置位置，及鋼

柱RC基座破損修復。

2.B區48及60號車位

旁鋼柱混凝土基座破

損修復。

3.F區39號車位旁鋼

柱混凝土基座破損修

復。

4.H區24、45、121號

車位旁鋼柱混凝土基

座破損修復。

5.J區出口旁部分緣

石損壞移位須修復。

6.含O區汽車區改機

車區車輪擋移除及緣

石移平打除

1.各區停車場人行出

入口地坪與道路人行

道接順平，鋼構樓梯

一層(地面層)地坪須

順平。

2.O區北側人行道進

入停車場地坪鋪順

平。

3.A區樓梯一二層之

間平台金屬花板生鏽

除鏽並塗防鏽漆(鍍

鋅漆等)。

4.A區北側人行道進

入停車場地坪鋪順

平。

5.H區121旁樓梯順

平。

6.J區建國北路3段

113巷及86巷行人穿

越道花圃平台與停車

場側修順平。

備註:二層混凝土鋪面等各項說明，內容所列缺失及位置僅屬部分標示，皆須全場巡檢修

復。


