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第一章第一章第一章第一章    一般說明一般說明一般說明一般說明    

1.1 聲明事項 

1.1.1  「徵求民間參與興建暨營運臺北文化體育園區－大型室內體育館開

發計畫案」係主辦機關依據「促進民間參與公共建設法」（以下簡

稱「促參法」）第三條第一項第九款及第八條第一項第一款之規定

辦理相關作業。 

1.1.2  本案主要為徵求有投資意願之投資者提出申請，評選最適合參與興

建暨營運本案之民間機構，其甄審作業分為資格預審及綜合評審二

階段進行。 

1.1.3  申請人應參考徵求民間參與興建暨營運臺北文化體育園區－大型室

內體育館開發計畫案申請須知及其附件（以下簡稱「本申請須

知」），於本申請須知規定期限內提出申請文件。本申請須知內之所

有規定，對所有申請人均具有拘束力。 

1.1.4  本申請須知為申請人研提投資計畫書及辦理其他後續事項之依據，

對申請人所為之規定或要求，除另有規定外，均適用於各階段之投

資申請人、合格申請人、最優申請人及次優申請人。申請人應詳閱

本申請須知，其提送申請文件即表示已同意遵守本申請須知所規定

之事項，申請人不得逾越而提出任何附帶條件或但書。 

1.1.5  主辦機關所提供之參考資料，其內容申請人應自行分析檢核，主辦

機關並不保證該資訊之精確完整。申請人如認為文件內容有疑義，

應於規定期限內依規定方式請求澄清，主辦機關所為之書面澄清視
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為本申請須知之一部份。申請人提送申請文件後仍有疑義，概依主

辦機關之解釋為準。 

1.1.6  主辦機關不給付申請人參與本案申請作業所支出之各項費用。 

1.1.7  本申請須知之標題係為便利而設，並不影響各條文之意義、解釋或

規定。 

1.1.8  本申請須知所載之日期除另有註明外，依日曆天（含星期例假日及

國定假日）計算。 

1.1.9  除附件四得按實際狀況依本申請須知所附格式另行繕打填寫外，其

餘附件申請人均應依本申請須知所附之附件內容格式填寫之。 

1.1.10 本案甄審過程將公開為之，但主辦機關及甄審委員有權不解釋任一

申請人未能獲選之原因。 

1.1.11 本申請須知未盡事項，悉依促參法及相關法令規定辦理。 

1.2 名詞定義 

1.2.1   本案 

指主辦機關依促參法第三條第一項第九款及第八條第一項第一款

規定辦理之「徵求民間參與興建暨營運臺北文化體育園區－大型室

內體育館開發計畫案」。 

1.2.2   促參法 

指「促進民間參與公共建設法」。 

1.2.3   政府 

指中華民國各級政府機關。 
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1.2.4   主辦機關 

指臺北市政府，意即未來簽訂興建營運契約及設定地上權契約之甲

方。 

1.2.5   特定專用區 

指經臺北市政府於民國九十二年九月二十六日府都二字第○九二

二四四八八○○○號函發布實施之「變更臺北市原菸酒公賣局松山

菸廠工業區土地為特定專用區主要計畫案」之臺北文化體育園區範

圍，即位於臺北市信義區逸仙段二小段 350、351、352、352-3、

352-4、353、353-5、353-6、353-7、353-8、353-9、353-10、

353-11、353-12、354、355、355-1、355-2、356、356-1、356-2、

357 地號等二十二筆土地，及忠孝東路四段以北、光復南路以東、

市民大道以南、忠孝東路四段五五三巷以西之完整街廓，總面積約

為一八‧一○五公頃。 

1.2.6   本基地 

指位於特定專用區內如附圖一所示之區域，由主辦機關交付民間機

構供本案使用，面積約為十公頃（實際面積以土地登記簿謄本所載

面積為準）。 

1.2.7   投資計畫書 

指申請人依本申請須知規定申請參與本案研擬之計畫內容。 

1.2.8   投資執行計畫書 

指民間機構於簽訂興建營運契約後二個月內，依據投資計畫書、甄
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審會及主辦機關意見修正後，所提出經主辦機關核定後之計畫，作

為民間機構興建營運本案之依據。 

1.2.9   申請人 

指依本申請須知規定，向主辦機關申請參與本案之單一法人或企業

聯盟，並依不同之甄審作業階段，分別稱之為投資申請人、合格申

請人、最優申請人及次優申請人。 

1.2.10  投資申請人 

指依本申請須知規定參與資格預審之申請人。 

1.2.11  合格申請人 

指依本申請須知規定通過資格預審並參與綜合評審之申請人。 

1.2.12  最優申請人 

指依本申請須知規定通過資格預審、綜合評審，經甄審會評定為最

優申請案件之申請人。 

1.2.13  次優申請人 

指依本申請須知規定通過資格預審、綜合評審，經甄審會評定為次

優申請案件之申請人。 

1.2.14  企業聯盟 

指由二個以上之法人為申請參與本案所組成之合作團體。 

1.2.15  民間機構 

指最優申請人經取得主辦機關核發許可函通知後，於規定期限內依

法設立之法人機構。亦指未來簽訂興建營運契約及設定地上權契約
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之乙方。 

1.2.16  興建營運契約 

指民間機構與主辦機關簽訂之「臺北文化體育園區－大型室內體育

館開發計畫興建營運契約」。 

1.2.17  設定地上權契約 

指民間機構與主辦機關簽訂之「臺北文化體育園區－大型室內體育

館開發計畫設定地上權契約」。 

1.2.18  甄審會 

指主辦機關為審核本案申請案件，依促參法第四十四條第一項及

「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」規定所成立之

「臺北文化體育園區－大型室內體育館開發計畫甄審委員會」。 

1.2.19  臺北市大型室內體育館 

係指於本基地上興建之臺北文化體育園區－大型室內體育館，包含

多功能之大型室內體育館及其附屬設施。 

1.2.20  附屬事業 

指民間機構依促參法、都市計畫法及其相關法規，於本基地上辦理

本案大型室內體育館以外之開發經營事業。 

1.2.21  協力廠商 

係指提出意願書或承諾書表達願實際協助申請人或最優申請人執

行本案之廠商，此處所稱之廠商指公司、合夥或獨資之工商行號及

其他得提供工程、財務、勞務之自然人、法人、機構或團體。 



 6 臺北市政府

      設定地上權(BOT)招商範圍             特定專用區範

圍 

第二章第二章第二章第二章    計畫概述計畫概述計畫概述計畫概述    

2.1 許可投資範圍與期間 

2.1.1  基地位置 

本基地座落於特定專用區內，位置如附圖一所示。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

附圖一 招商範圍示意圖 

 

2.1.2   許可投資範圍 

本案擬採設定地上權方式徵求民間機構參與投資興建暨營運臺北

市大型室內體育館及其附屬事業。 

2.1.3   許可年限 

本案興建營運之許可年限為五十年（含興建期與營運期）。 

設定地上權 
(BOT)招商範圍 
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2.1.4   最小設施規模 

興建四萬席觀眾席位之室內體育館，需達到舉辦國際棒球比賽之標

準，及供藝文表演、集會及展覽等使用。 

2.2 土地使用管制說明 

2.2.1   土地使用分區 

本基地之使用分區為「特定專用區」。 

2.2.2   建蔽率及容積率 

容積率為 240%。建蔽率為 60％，惟經臺北市都市設計及土地開

發許可審議委員會審議通過者，得酌予增加 5％。 

2.2.3   土地允許使用規定 

依據民國九十二年十一月二十五日府都二字第０九二二四八一０

七００號函發布之「擬訂臺北市原菸酒公賣局松山菸廠土地為特定

專用區細部計畫案」之規定。 

2.2.4   開發量限制 

本案開發之總樓地板面積上限為九萬六千坪（約三一六、八００平

方公尺），其中大型室內體育館之樓地板面積應不小於三萬五千坪

（約一一五、五００平方公尺）。 

2.3 用地交付 

2.3.1   土地權屬 

本基地內土地之權屬皆為公有土地，其管理機關分別屬主辦機關及

財政部國有財產局。 
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2.3.2   土地取得 

由主辦機關分兩期取得財政部國有財產局之土地，第一期土地取得

作業已於民國九十二年四月完成，共計 8.1 公頃，第二期土地取得

作業已於民國九十二年開始辦理，預計九十三年初可完全取得。 

2.3.3   用地交付 

本基地由主辦機關取得之後，採設定地上權方式供民間機構興建暨

營運，並於設定地上權登記完成後十五日內如期交付予民間機構。 

2.4 環境影響評估 

主辦機關之先期規劃已依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定

標準」之規定通過環境影響說明書審查。如申請人於投資執行計畫書中變

更規劃內容達環境影響評估法及其施行細則之規定時，應再提送環境影響

差異分析報告書或重新提送環境影響說明書送主管機關審查。 

2.5 工作範圍 

除依約辦理興建、營運大型室內體育館及附屬事業外，尚包含但不限於下

列數項工作： 

1.於本基地內增設捷運板南線國父紀念館站之出入口及相關設施如樓梯、電

扶梯、升降機等。 

2.依環境影響評估之作業規定，於依行政程序申報開工前辦理公開說明會。 

3.於開始營運前完成本基地內逸仙路向北延伸工程，車行寬度不得低於十四

公尺。 

4.於開始營運前建置完成本基地內之行人導引資訊工程系統及本基地內及
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鄰近道路設置停車資訊導引系統。 

5.於開始營運時闢駛本基地至鄰近大眾運輸系統接駁專車。 

2.6 興建期程 

民間機構應在簽約後九個月內取得臺北市大型室內體育館之建造執照，並

於取得建造執照後三年內完成興建。 

2.7 權利金 

開發權利金：本案無開發權利金。 

營運權利金：由申請人自行提出，按每年營業收入百分比計收。 

2.8 土地租金 

本基地之土地租金數額按當年度公告地價年息百分之一計收，並自完成設

定地上權登記之日起算。 

若前述租金不足支付本基地依法應繳納之地價稅時，應改按主辦機關所繳

納之地價稅數額計收租金。 

2.9 主辦機關承諾及協助事項 

2.9.1 主辦機關承諾事項 

1.基地交付 

依興建營運契約之規定將本基地交付民間機構使用。 

2.道路興闢與拓寬 

主辦機關應於民間機構開始營運前完成下列道路之興闢： 

（1）本基地北側開闢雙向道路工程。 

（2）忠孝東路四段五五三巷北段（刑事警察局以北）車行部分向
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基地內拓寬四‧五公尺之工程。 

（3）市民大道南支線匝道工程。 

（4）本基地周邊忠孝東路、光復南路車道路型改善工程（含相關

號誌及公車彎）。 

3.本基地範圍內地上物之拆遷 

主辦機關應於民間機構正式動工前完成本基地範圍內地上物之

拆遷作業。 

4.航高限制放寬 

本基地位於距松山機場跑道南側跑道兩端 3,000 公尺範圍內，如

依現行航高限制應為六十公尺，但為考量大型室內體育館淨高之

需要，主辦機關已向民航局提出申請同意放寬航高限制至八十至

九十公尺間。主辦機關將於民間機構正式動工前完成相關行政作

業程序。 

5.本基地與國父紀念館間地下通廊之興建 

主辦機關應辦理本基地與國父紀念館間經由本基地南側忠孝東

路下方八十公尺寬地下通廊串接，作為基地內人潮集散及緩衝區

域，以降低行人平面穿越道路而干擾車流之影響。。 

2.9.2  主辦機關協助事項 

民間機構應自行負責主辦機關協助事項之時程掌控及相關費用，並

充分瞭解協助事項之成就非主辦機關之義務，民間機構不得因協助

事項之不能成就而對主辦機關為任何主張或減免責任。主辦機關將
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依民間機構之請求，協助辦理下列事項： 

1.重大天然災害復舊貸款 

民間機構於許可年限內因天然災變而受重大損害時，應由主辦機

關會商財政部協調金融機構或特種基金，依促參法第三十五條之

規定提供重大天然災害復舊貸款。 

2.協助投資抵減、減免稅捐之優惠報請 

投資抵減、減免稅捐優惠之適用範圍、核定機關、申請期限、程

序、施行期限、抵減率及其他相關事項，主辦機關得依相關法令

規定，協助辦理。 

3.證照或許可取得之協助 

民間機構因執行本案而須向相關政府機關申請證照或許可時，主

辦機關於法令許可及權責範圍內，將協助民間機構與相關政府機

關進行協調或提供必要之證明文件。 

4.協助辦理優惠貸款 

民間機構如符合行政院經濟建設委員會之「促進民間參與公共建

設優惠貸款要點」之規定，得依該要點辦理優惠貸款，主辦機關

在法令許可及權責範圍內，將協助民間機構與相關政府機關進行

協調或提供必要之證明文件。 

5.場地之推廣使用 

主辦機關得應民間機構之請求，協助邀請各級機關團體於辦理相

關活動時，考慮使用本案之相關設施。 
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6.相關行政配合之協助 

（1）主辦機關得應民間機構之請求於本基地開始營運前協助民間

機構處理本基地供電、供水、電信系統等管線系統及使用量

需求。 

（2）主辦機關得應民間機構之要求於本基地舉辦大型活動時，協

助民間機構向捷運公司申請縮短捷運班距與加開列車、向公

車業者申請增加公共運輸班次。 

7.基地周遭古蹟、歷史建築及戶外空間之整修 

主辦機關得應民間機構之請求，協調基地周遭古蹟、歷史建築及

戶外空間之管理者於民間機構開始營運前完成相關之整修工作。 
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第三章第三章第三章第三章    申請作業規定申請作業規定申請作業規定申請作業規定    

3.1 申請人 

符合下列條件之一者，得申請參與本案： 

1.以單一法人方式申請者，申請人應為已依法設立之本國公司。 

2.以企業聯盟方式申請者，其各成員應包含一家授權代表公司及其他成員，

並分別指明。各成員應為本國公司、經主管機關核定之私法人或依外國

法律設立之公司，授權代表公司係該企業聯盟申請期間之全權代表，並

不得為外國公司。 

3.2 申請人財務資格 

3.2.1  實收資本額（或資本總額）之規定 

1.申請人為單一公司者，其實收資本額（或資本總額）應達新台幣

十億元以上。 

2.申請人為企業聯盟者，其授權代表公司之實收資本額（或資本總

額）應達新台幣三億元以上，企業聯盟各成員實收資本額（或資

本總額）之總和不得低於新台幣十五億元。 

3.2.2  單一公司申請人或企業聯盟成員最近一年之總負債金額不得超過淨

值三倍。 

3.2.3  單一公司申請人或企業聯盟各成員最近一年內應無退票記錄或重大

喪失債信之情事。 

3.2.4  單一公司申請人或企業聯盟申請人之授權代表公司最近一年公司之

自有資金比率不得低於百分之二十，惟銀行及保險機構除外。 
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3.3 申請人限制 

3.3.1  單一公司申請人不得為企業聯盟申請人之成員，且企業聯盟申請人

之成員，亦不得於本案另為其他企業聯盟申請人之成員。 

3.3.2  企業聯盟申請人應提出企業聯盟協議書。其內容應包含各成員之分

工、權利及義務、對主辦機關之連帶責任、各成員應認足之新設民

間機構之股份數（含第一次發行股份數及預定股份數）。 

3.3.3  企業聯盟申請人應於簽訂之企業聯盟授權書中，指定授權代表公司

作為企業聯盟申請人於申請期間之全權代表，並同意其負責人為新

設民間機構公司籌備處之代表。 

3.3.4  單一公司申請人或企業聯盟申請人之授權代表公司應指定代理人辦

理申請作業相關事宜，並檢具代理人委任書，其相關申請作業文件

得由該代理人簽署之。 

3.3.5  申請人對民間機構之持股總和，於本案興建完成之前，非經主辦機

關之同意，不得低於民間機構實收資本額之百分之五十，且於臺北

市大型室內體育館設施興建完成取得使用執照前，非經主辦機關事

前書面同意，不得將持有民間機構之股份設定負擔或移轉予第三

人。 

3.3.6  單一公司申請人應自為民間機構之發起人，且自行認足第一次發行

股份總數之全部 

3.3.7  企業聯盟申請人各成員應為民間機構之發起人並自行認足第一次發

行股份總數之全部，其授權代表公司對民間機構之持股比率不得低
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於民間機構實收資本額之百分之二十；企業聯盟其他成員對民間機

構之持股比率不得低於民間機構實收資本額之百分之五。 

3.3.8  企業聯盟申請人各成員、協力廠商之變更及企業聯盟協議書內容之

變更，均需經主辦機關同意。 

3.3.9  企業聯盟協議書中應約定其協議書之效力非經主辦機關同意，其有

效期間應至少持續至簽訂興建營運契約為止，且不得以任何事由使

協議內容失其效力。 

3.4 資格證明文件 

3.4.1  一般規定 

3.4.1.1 出具證明者為中華民國政府所屬之機關時，其所出具之證明文件

無須認證。 

3.4.1.2 申請人如為外國公司，其檢附之證明文件應經該公司所在國公證

機構及中華民國駐外單位之認證。 

3.4.1.3 申請人應檢附合法之證明文件，若經主辦機關認定有偽造變造相

關文件之事實者，得撤銷一切資格及權利。 

3.4.1.4 申請人提出之證明文件除另有規定外均以影本為限，並應由申請

人及其負責人加蓋印鑑章，並加註「與正本相符」之註記。惟甄

審委員會及主辦機關得要求申請人提供文件正本以供檢核。申請

人如為外國公司，得以簽名替代印鑑章。 

3.4.2   申請應備文件 

申請人必須於規定期限內，一次提送下列各項文件，俾主辦機關與
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甄審委員會於甄審階段選出最優申請人及次優申請人： 

3.4.2.1 資格證明文件資料 

1.申請人及負責人印鑑印模單（格式詳如附件一） 

（1）使用本申請須知所附之印鑑印模單填具。單一公司申請人應

提出申請人及其負責人印鑑印模單，並檢附公司登記之公司

及負責人印鑑章之證明文件。企業聯盟申請人則提出授權代

表公司及其負責人印鑑印模單，並檢附公司登記之公司及負

責人印鑑章之證明文件。前述印鑑印模單應與公司登記之印

鑑章相符。 

（2）單一公司申請人或企業聯盟申請人之授權代表公司為外國公

司者，得以簽名代替印鑑章。 

2.投資申請書（格式詳如附件二） 

須填具申請人名稱（單一公司或企業聯盟名稱），企業聯盟申請人應

載明授權代表公司與其他成員，同時隨附申請所需之相關文件。 

3.申請切結書（格式詳如附件三） 

單一公司申請人，申請切結書應由該公司負責人簽署之。企業聯盟申

請人，應由各成員分別出具申請切結書，並由負責人簽署之；企業聯

盟申請人之各成員，應遵守履行本申請須知內容並負連帶責任。 

4.企業聯盟協議書（格式詳如附件四） 

申請人如以企業聯盟方式參與本案者，須提出「企業聯盟協議書」，

協議書內容包括各成員之分工、權利及義務，並應載明全體成員對於
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本案於申請期間應互負連帶之責，於民間機構設立後並與民間機構連

帶負履行責任。企業聯盟協議書應經中華民國之公證人認證；其為外

國公司者，需經該國公證機關公證並經中華民國駐外機構認證。本協

議書有效期間應持續至興建營運契約簽訂為止，且於興建營運契約簽

訂前並不得有任何之終止或失效情事。又該協議書即使有任何之終

止、屆滿、失效等不存續之情事，各成員之所有連帶承諾仍具效力，

且內容之變更及各成員之變動，須經主辦機關之同意。 

5.企業聯盟授權書（格式詳如附件五） 

企業聯盟申請人應由授權代表公司代理全體辦理相關事宜，企業聯盟

之各組成員應分別出具企業聯盟授權書，載明授權代表公司全權代表

全體參加申請暨成為申請人後之相關事宜。 

6.代理人委任書（格式詳如附件六） 

申請人因申請之需要指定代理人時，應檢具代理人委任書；企業聯盟

申請人若須由授權代表公司之負責人或代理人代理全體參加本案申

請暨得標後相關事宜，全體參加成員須分別出具代理人委任書，載明

由授權代表公司之負責人或代理人代理全體參加本案申請暨得標後

相關事宜。 

7.公司資格文件 

（1）單一公司申請人或企業聯盟申請人之各組成員應提出法人資

格證明文件，外國公司則應提出認許文件。 

（2）本國公司之法人資格證明文件係指至申請截止日前三個月內
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由我國政府核發之變更登記事項卡抄錄本及營利事業登記證

影本。 

（3）外國公司之法人資格證明文件係指得證明公司合法組織存續

營業之任何文書，例如公司登記證明書影本、營業執照影本、

其他特許執照影本、主管官署證明函。 

（4）除前項證明文件外，申請人得提出足以證明符合本申請須知

第 3.2 條所述資格之其他特許證照及相關證明文件。 

8.財務能力證明文件 

（1）單一公司申請人或企業聯盟申請人之成員需提出最近三年經

合格會計師簽證之財務報表（如公司成立未滿三年，則為所

有年度；如未滿一年，需委由合格會計師提出所有營運期間

財務月報表）。 

（2）上開證明文件須足以證明申請人符合本申請須知對於申請人

財務能力之要求。 

9.債信能力證明文件 

（1）單一公司申請人或企業聯盟申請人之授權代表公司，須最近

一年無退票或重大喪失債信之情事，並提出無退票記錄證明

文件，向金融聯合徵信中心或金融機構查詢日期應為公告日

以後。 

（2）上開證明文件須足以證明申請人符合本申請須知對於申請人

債信能力之要求，並需填具債信能力聲明書（格式詳如附件
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七）。 

11.金融機構融資意願書 

申請人如有融資計畫，需出具金融機構融資意願證明文件及該金融

機構對投資計畫書之評估意見。 

12.申請保證金繳交證明文件 

本案投標之申請保證金為新台幣三千萬元整，申請人應於提出投標

文件前完成申請保證金之繳納，並將取得繳交證明文件之影本隨附

於投標文件。其相關規定詳第 6.1 條之規定。 

13.我國駐外單位認證文件 

有關由外國公司或由外國政府或機構核發或簽署之資格證明、財務

能力證明、經驗能力證明等文書，均需經我國駐外單位認證，隨附

於申請文件中。 

3.4.2.2 投資計畫書 

依本申請須知第四章「投資計畫書」規定。 

3.5 申請程序 

3.5.1   作業流程案徵求民間參與之評審作業程序分為資格預審、綜合評審

二階段進行，並分別甄選出合格申請人、最優申請人及次優申請

人。其作業流程如下： 
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3.5.2  預定作業時程 

本案之預定作業時程如下表所示： 
 

已辦理已辦理已辦理已辦理預定預定預定預定時程時程時程時程 辦理事項辦理事項辦理事項辦理事項 

92 年 12 月 29 日 上網公告 

92 年 12 月 30 日 開始購領申請須知 

93 年 1 月 15 日 主辦機關舉辦公開說明會 

93 年 3 月 19 日 申請人提出書面疑義截止 

93 年 4 月 14 日 主辦機關函復本案領標申請人書面疑義 

93 年 4 月 2915 日前 主辦機關將本案主辦機關函覆書面疑義及提出補充

說明並公告，如有涉及變更或補充申請須知文件內容

者應另行公告於行政院公共工程會網站，並視需要延

長申請人遞送文件截止日期。 

93 年 4 月 30 日 申請文件收件截止 

93 年 5 月 10 日 完成資格預審，評定合格申請人，並通知準備綜合評

審 

93 年 5 月 31 日 完成綜合評審，甄審會評選出最優申請人及次優申請

人 

93 年 6 月 1 日至 93

年 8 月 31 日 

議約期間 

93 年 9 月 1 日 完成議約且最優申請人開始進行民間機構之籌組設

立 

93 年 10 月 1 日 最優申請人完成民間機構之設立並與主辦機關簽訂

興建營運契約及設定地上權契約 

本案預定時程可經甄審會或主辦機關視實際情況予以調整之。 

3.6 申請方式及受理時間 

3.6.1   申請文件之提出 

申請人應詳閱全部招標文件，並依照相關規定與要求準備申請文

件。申請文件應備齊於規定時間內送達指定處所。除申請須知另有
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規定者外，申請人不得以任何理由請求發還、作廢、撤銷、更改或

於開標前補正。 

申請人除需備齊相關文件外，其資格證明、財務能力等亦需符合本

申請須知所述之資格要求。 

申請文件依資格預審及綜合評審兩階段分別密封完成後，應彙總裝

箱，並於外箱加貼封條，載明申請人公司或企業聯盟名稱後始符合

提出條件。其裝封方式如下： 

3.6.1.1 資格預審之申請文件封裝方式 

第 3.4.2.1 條中係提供影本者，須加蓋申請人及代表人/負責人印

鑑，並逐頁加註「與正本相符」之註記，再行共同裝入所附封套

內並予密封。 

3.6.1.2 綜合評審之申請文件封裝方式 

投資計畫書應每份分別裝訂，再自行裝箱密封。 

3.6.2 其他 

3.6.2.1 各申請應備文件依前述方式分別封裝後，應併同「申請文件檢核

表」（表 A）、（表 B），依序彙總密封包裝，並於外封套黏貼所附

之申請文件核對單，並於黏貼處加蓋騎縫章。 

3.6.2.2 前述各項文件之個別密封及彙總密封均應於密封處加蓋單一公司

申請人或企業聯盟申請人之授權代表人之公司及其負責人印鑑

章。單一公司申請人或企業聯盟申請人之授權代表公司如為外國

公司，得以簽名代替印鑑章或公司代表之印鑑。 
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申請應備文件一覽表  

文件項目文件項目文件項目文件項目 說明說明說明說明 份數份數份數份數 
1.申請人及負責人印鑑印

模單 
若為企業聯盟申請人則提供授權代表公司及其負

責人之印鑑印模單（檢附公司登記之公司及負責

人印鑑章證明文件） 
1 

2.投資申請書 正本及影本各乙份 2 
3.申請切結書 正本及影本各乙份 2 
4.企業聯盟協議書 正本及影本各乙份 2 
5.企業聯盟授權書 正本及影本各乙份 2 
6.代理人委任書 正本及影本乙份 2 

7.公司資格文件 
單一公司申請人或企業聯盟申請人之各成員應提

出法人資格證明文件影本 
 

1 

8.財務能力證明文件 

（1）最近三年之財務報告書等相關資料（正本及

影本各乙份），如公司成立未滿三年，則為

所有年度；如未滿一年，需委由合格會計師

提出所有營運期間財務月報表。 
（2）最近一年內無退票紀錄或國內外債信評等之

證明文件（正本及影本各乙份） 

2 

2 

9.債信能力聲明書 正本及影本各乙份 2 
10.申請保證金繳交證明

文件 
收據或其他證明文件影本 1 

11.金融機構融資意願書 如有融資計畫，需出具金融機構融資意願證明文

件及金融機構對申請人投資計畫書之評估意見。 
1 

12.我國駐外單位認証文

件 
由外國公司或由外國政府或機構核發或簽署之資

格證明、財務能力證明、經驗能力證明等文書，

均需經我國駐外單位認證。（正本及影本各乙份） 
 

13 投資計畫書 － 30 
 

3.6.3 申請方式及受理時間 

3.6.3.1 申請方式 

所有申請文件之提出應以專人受理期間內送達臺北巿政府教育

局秘書室總收文處（臺北市信義區市府路一號九樓西北區），逾

期恕不受理。 

3.6.3.2 受理期間 
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受理申請文件期間，自本申請須知公告日次日上午九時起至民國

九十三年四月三十日下午五時止，國定假日或例假日不予收件。 

3.6.4   申請保證金 

申請保證金金額為新台幣三千萬元整，其相關規定詳本申請須知第

6.1 條之規定。 

3.6.5 補充說明 

3.6.5.1 申請人認為本申請須知違反促參法及有關法令，致損害其權利或

利益者，得依「民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則」

提出異議。 

3.6.5.2 主辦機關因實際狀況需要，變更或補充本申請須知內容時，應於

民國九十三年四月二十九日前，以書面通知各申請人並依法公告

之，並視需要延長等標期。該等文件視為本申請須知之一部分。 

3.6.5.3 申請人於辦理申請、甄審、議約、簽約、履約等過程中，如發現

弊端或不法情事，可依據下列信箱，以書面記載檢舉人及被檢舉

人姓名、年齡、住址、以及貪污瀆職事實與可供調查之資料或線

索，提出檢舉：臺北市政府政風檢舉信箱︰「臺北郵政四九之八

○號信箱」。 

3.6.5.4 智慧財產權 

申請人應保證其所提出之申請文件及其內容，無侵犯第三人之智

慧財產權之情事。主辦機關若因本案之業務需要使用或轉授權他

人使用申請人提供之資料，而涉及侵害第三人智慧財產權之訴訟
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或仲裁，申請人應自費於該訴訟或仲裁中為申請人及主辦機關辯

護，並負擔主辦機關因訴訟或仲裁所生之一切費用及訴訟或仲裁

結果所負之賠償責任，或負擔因主辦機關與第三人達成和解所需

支付之賠償費用。若主辦機關因此類爭訟事件延滯本案之推動，

申請人應負完全責任，並賠償主辦機關因此所致之損害。 

3.6.5.4 申請人得向本案聯絡單位申請於上班時間（上午九時至下午五時）

赴本基地現場勘查，主辦機關將派員引導。 

3.6.6 疑義徵詢、答覆及通訊 

3.6.6.1 申請人對本申請須知應自行分析檢核，申請人如認為文件內容有

疑義，應於本申請須知公告日後至民國九十三年三月十九日前，

以中文書面方式向主辦機關提出釋疑。 

3.6.6.2 主辦機關應於上開函詢期限截止後至民國九十三年四月二十九日

前以書面答覆提出釋疑之申請人並於籌備處網站公告之。 

3.6.6.3 主辦機關如有變更或補充本申請須知內容時，應於民國九十三年

四月二十九日前依法於行政院公共工程委員會網站公告之，並視

需要延長等標期。 

 

 

聯絡單位：臺北文化體育園區籌備處 

網  址：www.dome.taipei.gov.tw 

聯絡人：王金棠 
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聯絡電話：02-2722-2902 

傳  真：02-2722-3664 

聯絡地址：臺北市信義區 110 市府路一號二樓北區 

電子信箱：web-dome@mail.tcg.gov.tw 
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第四章第四章第四章第四章    投資計畫書投資計畫書投資計畫書投資計畫書    

4.1 投資計畫書撰寫方式 

4.1.1  申請人應於本申請須知公告之開發範圍，遵照核定之「都市計畫說

明書」、「申請須知」及相關法令等，提出投資計畫書，且投資計畫

書之內容不得逾越本申請須知之規定，或提出任何附帶條件及但

書，如有建議事項應專篇提出。 

4.1.2  投資計畫書乙次提送三十份，申請人所提送之投資計畫書，於申請

人未通過資格預審時予以退還。 

4.1.3  投資計畫書一律由左而右以中文橫書為原則，必要時得加註英文，

以便參考；任何筆誤修正需清楚訂正並加蓋申請人印鑑；紙張大小

以 A4 為準（圖表若因需要，可以 A3 摺頁式為之），於左側裝訂成

冊。 

4.1.4  投資計畫書首頁應加蓋申請人印信（若為企業聯盟則應蓋用企業聯

盟授權代表公司印信），各頁並加蓋騎縫章。 

4.2 投資計畫書內容 

申請人所提送之投資計畫書內容至少應包含下列項目： 

4.2.1  投資計畫書之摘要總說明 

摘要說明投資計畫書各章節之內容，頁數以五十頁為限。 

4.2.2  計畫總說明 

4.2.2.1 投資計畫目標及推動計畫 

1.整體投資計畫概述。 
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2.推動時程計畫。 

3.其他 

4.2.2.2 土地使用計畫 

1.土地使用之種類、範圍與強度。 

2.整體開發期程。 

3.其他。 

4.2.2.3 民間機構籌組計畫 

1.申請人簡介（包含申請人背景、商譽、財務與經營狀況等進行說

明） 

2.股權結構及股東成員。 

3.股權募集計畫。 

4.民間機構章程草案。 

5.民間機構組織架構。 

6.主要股東或協力廠商相關投資開發、設計、興建或營運之實績（申

請人並應提出有主要股東或協力廠商具有設計、興建國內、外座

位數達四萬席（含）以上大型室內體育館之能力證明，如為協力

廠商並應檢附協力廠商意願書。該「協力廠商意願書」應經公證

人認證。協力廠商不得為其他單一公司申請人或其他企業聯盟之

成員，但同時得為其他申請人之協力廠商。申請人於申請後不得

變更協力廠商，但有特殊情形必須變更者，應以不低於原協力廠

商所具有之資格取代，於申請期間應經甄審會同意；於履約期間
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應經契約甲方同意者為限。）。 

7.其他 

4.2.3  建築及興建技術部份 

4.2.3.1 總體發展構想 

1.本園區整體發展構想（含體育館與附屬事業部份之整體發展計畫

及人文環境之規劃構想） 

2.體育館機能分析（至少含體育、藝文表演、集會、展覽等功能） 

3.體育館活動構想 

4.回饋計畫（由申請人自行提出回饋政府或鄰近地區之措施，如：

提供政府優惠措施、提供本基地附近里民優惠措施及提供弱勢團

體優惠措施。） 

5.其他 

4.2.3.2 實質計畫 

1.環境分析。 

2.配置計畫。 

3.空間計畫。 

4.體育館軟、硬體設備。 

5.色彩／建材計畫。 

6.建築規模(各層面積統計)。 

7.結構系統。 

8.機電設備系統。 
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9.監控及管理系統。 

10.綠建築計畫。 

11.經費預估。 

12.景觀及植栽計畫 

13.其他 

4.2.3.3 施工計畫 

1.古蹟及樹木保護措施。 

2.工安危險評估。 

3.工法評估。 

4.施工計畫(含工期、進度、趕工……)。 

5.監造及品管計畫。 

6.其他。 

4.2.3.4 交通計畫 

1.交通衝擊分析與評估。 

2.興建期間交通計畫。 

3.營運期間交通計畫。 

4.其他。 

4.2.4  財務及營運技術部份 

4.2.4.1 財務計畫 

1.財務效益評估 

（1）財務基本參數說明。 
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（2）建設經費預估。 

（3）營運收支預估。 

（4）償債能力之計算與分析。 

（5）財務效益分析。 

（6）風險及敏感性分析。 

（7）分年現金流量分析。 

（8）預估財務報表。 

（9）土地租金支付計畫。 

（10）權利金支付計畫。 

（11）預估財務比率。 

（12）重增置成本分析。 

（13）折舊與攤銷費用分析。 

2.資金籌措計畫 

（1）股本籌措。 

（2）融資計畫：應包括融資項目、融資金額、融資幣別及來源、

融資期限（分寬限期與還款期）、預估融資利率、還款計畫

（分期還款金額與時程）、融資相關成本（如支付主辦銀行

之主辦費、承諾費、管理費等）、融資機構融資意願書及對

申請人所提投資計畫書之評估意見。 

3.其他 

為利於財務計畫評比，申請人應同時檢附全部財務模型檔案之光
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碟片乙份，本案並須依下列假設分析： 

(1)以五十年為財務試算年期。 

(2)財務計畫假設條件基期為九十三年十月一日。 

(3)工程估價基準以九十三年元月為基準。 

(4)通貨膨脹率以 2％為基準。 

4.2.4.2 營運計畫 

1.經營管理方式及作業項目說明。 

2.經營管理組織與業務項目說明。 

3.活動計畫 

4.防災及緊急應變計畫。 

5.資產及設施或設備維護計畫。 

6.安全維護計畫。 

7.行銷計畫。 

8.人力資源管理計畫。 

9.服務管理計畫。 

10.各設施收費費率。 

11.營運分包計畫。 

12.其他。 

4.2.4.3 風險管理與保險計畫 

1.風險管理規劃重點。 

2.確認主要風險因素及其影響。 
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3.風險預防、減輕、移轉策略。 

（1）興建及營運期間風險分析。 

（2）主要保險項目。 

（3）主要保險項目投保時程及符合保險市場之承保項目說明。 

（4）保險計畫的程序。 

（5）自留及除外不保項目的損失承擔方法。 

4.其他。 

4.2.4.4 移轉及返還計畫 

1.興建營運期限屆滿時之移轉及返還計畫。 

2.興建營運期限屆滿前之移轉及返還計畫。 

4.2.5  附屬事業開發計畫（至少應包含開發期程與初步規劃構想） 

4.2.6  建議事項。（申請人如有建議事項，應於此處彙總提出，並加以說明。

建議事項不列為甄審評分項目。） 
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第五章第五章第五章第五章    甄審作業方式甄審作業方式甄審作業方式甄審作業方式    

5.1 組成甄審會 

由主辦機關依據促參法及「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」

規定成立甄審會進行甄審作業。 

5.2 甄審作業階段 

本案甄審作業分二階段進行。第一階段為資格預審階段，由甄審會就投資

申請人所提資格文件及公告所訂應檢附之資料進行審查，選出合格申請

人。第二階段為綜合評審階段，由甄審會就前述資格預審所選出之合格申

請人，依據其所遞送之投資計畫書，選出最優申請人及次優申請人，茲將

各階段之作業流程說明如後： 

5.2.1 資格預審階段 

5.2.1.1 主辦機關初審 

1.有一家投資申請人（含）以上於申請受理期間內提出申請時，由

工作小組於中華民國九十三年五月三日上午十時公開開啟標封，

依申請須知之規定清查各文件項目及份數，若有缺件、資料不符

程式或工作小組對投資申請人所提供之資格文件有疑義，主辦機

關得以書面通知投資申請人限期補正或澄清。逾期不補正或澄清

者，不予受理。 

2.資格預審時，由工作小組依本申請須知及其相關疑義澄清或補充

文件之規定，就投資申請人所提資格文件、補正或澄清資料及公

告所定應檢附之資料進行審查，工作小組應將初審結果擬具報告
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併同投資申請人所提資料提交甄審會複審確認。 

5.2.1.2 甄審委員複審確認 

1.甄審會就工作小組之初審結果及投資申請人所提資料進行資格

複審確認，如甄審會對投資申請人所提供之資格文件有疑義，主

辦機關得以書面通知投資申請人限期補正或澄清。逾期不補正或

澄清者，不予受理。 

2.資格預審經由甄審會決議後交主辦機關公告之，並通知所有投資

申請人。經資格預審通過者，為合格申請人，具備參加綜合評審

資格。不合格申請人由主辦機關另函通知其於期限內領回投資計

畫書及無息退還申請保證金，逾期未領回文件者，由主辦機關全

權處理。 

5.2.2 綜合評審階段 

5.2.2.1 綜合評審時，由甄審會就資格預審選出之合格申請人，依據其所

遞送之投資計畫書進行審查。 

5.2.2.2 甄審會如對合格申請人所提送之投資計畫書及相關文件內容有疑

義，得將疑義提交主辦機關，由主辦機關彙整後書面通知合格申

請人於簡報時澄清。 

5.2.2.3 合格申請人於綜合評審階段並應依規定時間列席甄審會就其投資

計畫書內容進行簡報，及接受甄審會委員之詢答。合格申請人簡

報時應以其所提投資計畫書內容為主，若簡報資料與投資計畫書

有重大差異時，由甄審會決定是否採用。 
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5.2.2.4 合格申請人之簡報細節由主辦機關另行發函通知合格申請人，簡

報時辦理原則如下： 

1.簡報順序由各合格申請人於綜合評審簡報前一日推派代表至主

辦機關指定地點抽籤決定之，不派代表者由工作小組代抽。 

2.各合格申請人之簡報人員於簡報時應依指定時間攜帶授權書及

相關身分證明文件準時辦理報到，逾時視同放棄簡報資格。 

3.各合格申請人於各階段簡報時，其他合格申請人應退席。 

4.各合格申請人簡報時間不得超過四十分鐘，簡報結束前五分鐘按

鈴一次，結束時按鈴二次並應立即停止簡報，委員詢答時間以不

超過五十分鐘為原則，得由委員自行調整之。未依通知簡報時間

到場簡報者，視同放棄簡報，由委員逕依投資計畫書進行書面評

審，不得要求補辦。 

5.合格申請人之簡報內容及回覆委員之答詢除將做為甄審會會議

紀錄外，並作為甄審評決、協商、議約或簽約之依據。 

6.合格申請人簡報時如以外語發音者，請自備翻譯人員；簡報內容

如有外文者，亦請加註中文翻譯，惟簡報時間不予增加。 

5.2.2.4 甄審會評分時所有合格申請人應一律退席。 

5.3 綜合評審項目及內容 

本階段之審查重點分為總體審查、建築及興建技術審查、財務及營運技術

審查等三部分，評審項目及內容如下表所示： 
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評審項目 評審內容 配分 

壹、總體審查部份 
1.投資計畫目標及推

動計畫 
1.整體投資計畫概述。 
2.推動時程計畫。 
3.其他。 

5 

2.土地使用計畫 
 

1.土地使用之種類、範圍與強度。 
2.分年分期開發計畫。 
3.其他。 

30 

3.民間機構籌組計畫 1.主要股東之背景、商譽、財務與經營狀況。 
2.民間機構之管理組織架構。 
3.主要股東或協力廠商相關興建與營運實績。 
4.其他。 

15 

小計 － 50 
貳、建築及興建技術部份 
1.總體發展構想 1.本園區整體發展構想（含體育館與附屬事業

部份之整體發展計畫及人文環境之規劃構

想） 
2.體育館機能分析（至少含體育、藝文表演、

集會、展覽等功能） 
3.體育館活動構想 
4.回饋計畫 
5.其他 

10 

2.實質計畫 1.環境分析。 
2.配置計畫。 
3.空間計畫。 
4.體育館軟、硬體設備。 
5.色彩／建材計畫。 
6.建築規模(各層面積統計)。 
7.結構系統。 
8.機電設備系統。 
9.監控及管理系統。 
10.綠建築計畫。 
11.經費預估。 
12.景觀及植栽計畫 
13.其他。 

60 

3.施工計畫 1.古蹟及樹木保護措施。 
2.工安危險評估。 
3.工法評估。 
4.施工計畫(含工期、進度、趕工……)。 
5.監造及品管計畫。 
6.其他。 

10 

4.交通計畫 1.交通衝擊分析與評估。 20 
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2.興建期間交通計畫。 
3.營運期間交通計畫。 
4.其他。 

小計  100 
參、財務及營運技術部份 
1.財務計畫 1.財務效益評估 

（1）財務基本參數說明。 
（2）建設經費預估。 
（3）營運收支預估。 
（4）償債能力之計算與分析。 
（5）財務效益分析。 
（6）風險及敏感性分析。 
（7）分年現金流量分析。 
（8）預估財務報表。 
（9）土地租金支付計畫。 
（10）權利金支付計畫。 
（11）預估財務比率。 
（12）重增置成本分析。 
（13）折舊與攤銷費用分析。 
2.資金籌措計畫 
（1）股本籌措。 
（2）融資計畫。 
3.其他。 

40 

2.營運計畫 1.經營管理方式及作業項目說明。 
2.經營管理組織與業務項目說明。 
3.活動計畫 
4.防災及緊急應變計畫。 
5.資產及設施或設備維護計畫。 
6.安全維護計畫。 
7.行銷計畫。 
8.人力資源管理計畫。 
9.服務管理計畫。 
10.各設施收費費率。 
11.營運分包計畫。 
12.其他。 

35 

3.風險管理與保險計

畫 
1.風險管理規劃重點。 
2.確認主要風險因素及其影響。 
3.風險預防、減輕、移轉策略。 
（1）興建及營運期間風險分析。 
（2）主要保險項目。 
（3）主要保險項目投保時程及符合保險市場

之承保項目說明。 
（4）保險計畫的程序。 
（5）自留及除外不保項目的損失承擔方法。 

15 
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4.其他。 
4.移轉及返還計畫 1.開發經營期間屆滿時之移轉及返還計畫。 

2.開發經營期間屆滿前之移轉及返還計畫。 
3.其他。 

10 

小計 － 100 
總計 250 

5.4 評決方法 

5.4.1  甄審會就合格申請人所提投資計畫書及簡報內容按綜合評審表予以

評分。 

5.4.2  各甄審委員依各甄審項目配分標準評分，給予各合格申請人各評審

項目所得分數，各項目分數均為整數，得為零分但不得為負分。 

5.4.3  依各合格申請人按權重加總分數後，總分分數最高者核定序位為

「1」，次高者為「2」，依此類推。 

5.4.4  將各甄審委員對各合格申請人之序位加總後即得出序位總和。 

5.4.5  序位總和最低者即為最優申請人，次低者即為次優申請人（例示：

如有 A、B、C 三合格申請人之序位總和依序為 36、31 及 35，則 B

為最優申請人，C 為次優申請人）。其序位總和相同時，則以序位

「1」最多者優先（例示：如有 A、B、C 三合格申請人之序位總和

依序為 32、32 及 38，而有 8 位委員給與 A 序位「1」，有 6 位委員

給予 B 序位「1」時，則 A 為最優申請人，B 為次優申請人）。若序

位「1」再相同者，則以序位「2」最多者優先（例示：如有 A、B、

C 三合格申請人之序位總和依序為 32、32 及 38，而有 6 位委員給

與 A 序位「1」，有 7 位委員給予 A 序位「2」；有 6 位委員給予 B

序位「1」時，有 4 位委員給與 B 序位「2」，則 A 為最優申請人，
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B 為次優申請人），依此類推。若仍無法選出時，則由甄審委員以無

記名（不得棄權）投票表決以出席委員過半數同意之方式選出最優

申請人及次優申請人。 

5.4.7  如合格申請人於綜合評審階段所得總分之平均分數未達一百七十五

分（不含）時，該合格申請人不具備成為本案最優申請人及次優申

請人之資格。 

5.5 不合格標與流標之處置 

5.5.1   不合格標之定義 

未依本申請須知各項規定辦理，或有下列情形之一者，經甄審會決

議得視為不合格標： 

1.不符合本申請須知所規定之資格條件。 

2.申請文件經審查不合規定。 

3.未提送申請保證金、所提擔保金額不足或無法被主辦機關接受。 

4.申請文件內容與法令或本申請須知之規定不合。 

5.申請文件工作內容未涵蓋本申請須知規定之興建營運之全部工

作範圍。 

6.申請人違背申請切結書中有關規定。 

7.提送貳式（含）以上不同內容之申請文件。 

8.有其他違反本申請須知之規定或精神，各項申請文件經查證與事

實不符，以不正當手段得標，或得標後未遵行本申請須知之規定

者。 



 41 臺北市政府

5.5.2   流標之定義 

上述招標程序有下列情形者，視為流標： 

1.於申請受理時間內無任何投資人提出申請。 

2.資格預審階段無任何申請人符合資格規定。 

3.最優申請人及次優申請人皆未能於規定期限內完成議約及簽約

手續。 

5.5.3   流標之處理 

依甄審委員會之決議，由主辦機關重新辦理公告或取消本案。申請

人已繳交之申請保證金，於宣佈流標日起一個月內無息退還申請

人。 
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第六章第六章第六章第六章    申請保證金及履約保證金申請保證金及履約保證金申請保證金及履約保證金申請保證金及履約保證金    

6.1 申請保證金 

為確保投資申請人所提送資料、文件之正確性，以及投資申請人參加本案

並無違反相關法令之規定，投資申請人應依本規定繳交申請保證金。 

6.1.1   申請保證金之繳納 

投資申請人應於提送申請資格文件前，至臺北市政府教育局繳納申

請保證金。 

6.1.2   申請保證金額度 

申請保證金金額為新台幣三千萬元整。 

6.1.3  申請保證金繳付方式 

6.1.3.1 申請保證金得以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、

郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、

財政部登記有案且經甲方同意之本國銀行開發或保兌之保證金

保證書或不可撤銷擔保信用狀繳納。 

6.1.3.2 申請保證金以現金繳納者，由申請人逕向臺北銀行市府分行繳

納，並取得收據。 

戶名：臺北市政府教育局教育發展基金保管金專戶 

帳號：411131081308 

6.1.3.3 申請保證金以金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票

繳納者，應為即期並以主辦機關為受款人。 

6.1.4  申請保證金有效期限 
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申請人之申請保證金如以不可撤銷擔保信用狀或保證金保證書方

式提供者，其有效期限應維持至本案收件期限截止起十二個月內有

效，如主辦機關要求延長時，申請人應於原申請保證金有效期間屆

滿十五日以前，提供新的申請保證金以延長有效期間，否則主辦機

關得逕行押提為現金，並續作申請保證金。 

6.1.5  申請保證金之退還 

6.1.5.1 除最優申請人及次優申請人外之申請人，應於接獲未入選通知後

十五日內，洽主辦機關無息領回申請保證金。 

6.1.5.2 最優申請人繳納之申請保證金應於其成立民間機構，並依本申請

須知規定繳交履約保證金後十五日內洽主辦機關無息領回。亦得

將申請保證金轉為履約保證金。 

6.1.5.3 次優申請人應於主辦機關與最優申請人完成簽約程序，並接獲主

辦機關通知後十五日內，洽主辦機關無息領回申請保證金。 

6.1.5.4 單一公司申請人辦理前述保證金領回時，應委任代理人持公司/

法人印鑑、代表人/負責人印鑑及代理人被授權證明文件辦理；企

業聯盟申請人辦理前述保證金領回時，應委任代理人持授權代表

公司/法人之公司/法人印鑑、負責人印鑑及代理人被授權證明文

件辦理。 

6.1.6   申請保證金之沒收 

申請人有下列所定情事之一者，主辦機關得撤銷其資格並沒收申請

保證金，已返還者並予追繳。 
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1.申請人違反本申請須知及補充文件規定且經甄審委員會認定情

節重大者。 

2.偽造變造之文件參與申請。 

3.申請人提送之證明文件經查證與事實不符，致影響甄審結果者。 

4.申請人另行借用或冒用他人名義或證件參與申請。 

5.審查作業途中放棄參與本案甄審程序或放棄其最優申請人資格。 

6.最優申請人未依指定期限辦理完成議約與簽約或其他相關事

宜，經主辦機關限期通知而未辦理者。 

7.以違反法令之行為擬使申請人或其他第三人獲得本案之最優申

請人或次優申請人之資格者。 

8.其他一切因可歸責於申請人之事由致生損害於政府之情事發生。 

6.2 履約保證 

最優申請人於議約完成後，於簽訂興建營運契約前，應依下述規定繳交履

約保證金，並自行負擔其費用；履約保證金如有經依興建營運契約之規定

而扣除者，民間機構應隨時補足之。 

6.2.1   履約保證金額度 

新台幣三億元整。 

6.2.2   履約保證金繳付期限 

民間機構應於簽訂興建營運契約前，完成履約保證金之繳付。 

6.2.3 繳付方式 

6.2.3.1 履約保證得以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵
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政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、財

政部登記有案且經甲方同意之本國銀行開發或保兌之保證金保

證書（格式如附件十一）或不可撤銷擔保信用狀（格式如附件十

二）繳納（到期可經甲方同意換單）。 

6.2.3.2 如以財政部登記有案之本國銀行出具之保證金保證書或不可撤銷

之擔保信用狀之方式繳交保證金，而其有效期限不符規定之履約

保證期限（則其有效期限，應自簽發日起，至少維持二年以上之

效期。惟於辦理順延有效期限時，距離許可年限屆滿日已不足一

年六個月者，其效期應為剩餘之許可年限加六個月以上），民間

機構應於該等保證書或信用狀之有效期限屆滿前三十日前辦妥

順延或提供新的履約保證，並將順延後或新的保證書或信用狀送

交主辦機關，否則主辦機關得逕行押提以其現金續作履約保證至

民間機構提出新的履約保證取代為止。 

6.2.4 履約保證金期限及返還 

6.2.4.1 履約保證之期限 

  履約保證自興建營運契約簽訂日起至許可年限屆滿。履約保證金

有效期限，應至少超過上述保證期間之末日六個月以上。 

6.2.4.2 履約保證金之返還 

1.第一次返還 

大型室內體育館正式營運後，如民間機構未有任何違約情事，主

辦機關無息返還新台幣二億元予民間機構。 
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2.第二次返還 

民間機構於完成資產移轉及返還後二個月內，如民間機構未有任

何違約情事，主辦機關無息返還民間機構全部剩餘之履約保證

金。 
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第七章第七章第七章第七章    議約及簽約議約及簽約議約及簽約議約及簽約    

7.1 議約方式與原則 

主辦機關與最優申請人本於合作精神及不違反本申請須知及本案其他相關

公告內容進行議約，除有下列情形者外，本案已公告之興建營運契約草案，

設定地上權契約草案及相關附件原則上不予修改： 

1.為使文字明確化。 

2.契約條款間之衝突。 

3.於不損害主辦機關權益之條件下，並有益於契約之執行。 

4.其內容之變更，符合公共利益，且不影響公平競爭者。 

7.2 議約及簽約時程 

7.2.1  最優申請人應自接獲評定通知之翌日起九十日內與主辦機關完成議

約。 

7.2.2  上開議約結果經報請甄審會決議，必要時得報請甄審會同意予以展

期。若甄審會不同意該等議約結果時，由主辦機關與最優申請人依

甄審會決議內容及所定期限再行協議。 

7.2.3  議約結果經報請甄審會決議通過後，並由主辦機關發函通知最優申

請人。 

7.2.4  最優申請人無論為單一公司或企業聯盟皆應成立民間機構，並於取

得主辦機關發函通知後三十日內依法完成民間機構之設立登記且

實收資本額不得低於新台幣七億元後，與主辦機關完成相關契約等

簽訂事宜。 
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7.2.5  民間機構應於興建營運契約簽訂後二個月內，取得具有設計、興建

臺北市大型室內體育館能力廠商之協力廠商承諾書，及依據投資計

畫書、甄審會及主辦機關意見修正提出投資執行計畫書草案，並經

主辦機關核定為投資執行計畫書後，作為興建營運執行之依據。 

7.2.6  除經主辦機關同意展期外，最優申請人如議約結果未獲甄審會決議

通過或無法於指定期限內簽訂興建營運契約及設定地上權契約

時，則視同最優申請人已放棄簽約，主辦機關得沒收最優申請人之

申請保證金，並由次優申請人遞補成為最優申請人。 

7.2.7  次優申請人於接獲遞補通知後，應比照前述最優申請人所應辦理事

項及時程，完成與主辦機關之議約與主辦機關之簽約作業。若無次

優申請人時或次優申請人無法於期限內與主辦機關完成議約及與

主辦機關簽約作業時，主辦機關得另公告徵求民間投資或由政府自

行興建營運。 
 


