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「「「「臺北文化體育園區臺北文化體育園區臺北文化體育園區臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫大型室內體育館開發計畫大型室內體育館開發計畫大型室內體育館開發計畫」」」」    

協調委員會組織章程協調委員會組織章程協調委員會組織章程協調委員會組織章程    

((((草案草案草案草案))))    
 

第一條 本章程依「臺北文化體育園區-大型室內體育館興建經營契

約」(以下簡稱「興建營運契約」)第 20.2.1 條之約定，

由臺北市政府 (以下簡稱「甲方」) 及○○○○○股份有

限公司」(以下簡稱「乙方」)共同訂定之。 

第二條 臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫協調委員會

(以下簡稱「本委員會」)之任務如下： 

一、興建營運契約(包含相關文件)爭議事項之協調及解決。 

二、不可抗力或除外情事及其起始日之認定。 

三、不可抗力或除外情事認定後應變措施之協調及處理。 

四、其他經甲乙雙方同意交付協調之事項。 

第三條 本委員會於任一方向他方提出協調事項提案後，由雙方完

成推舉委員後成立。 

第四條 本委員會設置七人。就甲乙雙方於社會公正人士中就該協

調事項具有專長者共同選任三人，主任委員及副主任委員

自該三位委員中選出，另甲乙雙方各自推薦二人，協調過

程中除於必要情形外不得更換人選，人選之更換應循原選

任程序為之。不同協調事項提案之協調委員，得為不同人

選。各該協調事項決議後，協調委員即完成該次協調任務。 

第五條 會議由主任委員召集並擔任主席。主任委員因故不能行使

職權時，由副主任委員代理之。 

第六條 委員應親自出席會議，不得委託他人代理。 



 2

第七條 本委員會應有委員三分之二以上之出席始得開會，並以出

席委員過半數之同意始得決議。 

第八條 本委員會開會時，甲乙雙方得列席參加。本委員會並得邀

請有關機關、團體之代表列席，車馬費由甲乙雙方共同平

均負擔。 

第九條 本委員會視協調之需要，得要求甲乙雙方提供相關之鑑

定、勘驗報告及其他必要文件。本委員會必要時並得指定

具專門知識經驗之機關、學術機構、團體或人員辦理鑑

定、勘驗或其他相關事宜，所需經費由請求協調之一方先

行墊付。 

第十條 本委員會之行政幕僚工作及費用由提出書面請求協調之一

方辦理及負擔。 

第十一條 本委員會委員均為無給職，委員審查費用（包含委員之出

席費、交通費等費用）之數額由甲乙雙方協議，於提出協

調方案或協調不成立後給付之，所需經費由請求協調之一

方先行墊付。 

第十二條 除本章程另有約定外，本委員會支出費用之分攤比例由本

委員會決議之。若無法達成決議時，所需費用由甲乙雙方

共同平均負擔。 

第十三條 本章程之變更及修改應經甲乙雙方同意。 

第十四條 委員會決議之效力及本章程未盡事宜悉依興建營運契約之

規定辦理。 

第十五條 本章程自民國 年 月 日生效。 

 


