
項次 圖號/章節/頁次 廠商意見 本處回覆內容

CF670區段標第一次公開招標（2021/10/08）疑義一覽表

1

CF672 & CF673 標工程價目單

（ 單價分析表：隧道預鑄混

凝土襯砌環片，直徑5.6m) &

預鑄混凝土環片鋼筋圖 F672

& F673/ GE 141，142，143

於29/06/2021 670公告之預鑄混凝土環片鋼筋量為263 kg/m3；

於8/10/2021 670公告之預鑄混凝土環片鋼筋量增20%，317 kg/m3。 請教環片鋼筋量增加20%考量之因素？此外，環片鋼筋圖並

無更新，是否出入？

8/10/2021 670 之672 及 673公告之預鑄混凝土環片BQ:

29/06/2021 670公告之預鑄混凝土環片BQ:

環片鋼筋圖並無更新，此處為鋼筋量誤植，以110年6月29日公告之版本為準，並已修正工程價目單。



2

CF671標工程價目單（ 單價分

析表：隧道工法隧道開挖) &

CF672標工程價目單（ 單價分

析表：隧道工法隧道開挖) &

CF673標工程價目單（ 單價分

析表：隧道工法隧道開挖)

於08/10/2021公告之CF670A及CF670，兩標採用之潛盾工法隧道開挖（細項 1至35項: 潛盾機數量、掘進長度、起重機、隧道臨

時反力座、發進台、加強保護建物等）兩標數量不一樣，但兩標皆採同一掘進米單價，是否出入？

CF670A 隧道工法隧道開挖:

CF670 之CF672隧道工法隧道開挖：

原單價分析表係考量CF671、CF672、CF673同屬CF670區段標，已依各區段標之潛盾機數量、長度、建物

保護等實際數量各自編列單價分析表。



CF670 之CF67３隧道工法隧道開挖



4
F672/Y2A/CE715 CF670 含景美溪交維圖,是否錯置?

景美溪堤防改建非CF670區段標工作，惟其交維需與CF672整合，故仍保留相關圖說。

3

CF672標工程價目單（ 單價分

析表：聯絡通道鋼環片）&

F672 & F673/GE161

於29/06/2021 670公告之聯絡通道鋼環片為2.250 T/片；

於8/10/2021 670公告之聯絡通道鋼環片為2.167 T/片。鋼料重量減少83kg，但圖說（F672 & F673/GE161）鋼材尺寸無任何更改，

是否有新圖說？

8/10/2021 670之672 及 673公告之聯絡通道鋼環片 BQ:

26/06/2021 670公告之聯絡通道鋼環片 BQ:

聯絡通道鋼料重量於110年6月29日公告之版本誤植，以本次公告數值為準。



6

CF673標工程價目單（ 單價分

析表：潛盾工法隧道開挖) &

CF670 區段標土建工程特定條

款第4.1.1（2）

CF670 區段標土建工程特定條款第4.1.1（2）說明需採2個殼體，但BQ並無預算殼體價格，BQ是否漏項？

BQ：

原單價分析表係考量CF671、CF672、CF673同屬CF670區段標，已依各區段標之潛盾機數量、盾殼、長

度、建物保護等實際數量各自編列單價分析表，盾殼項目如下：

5

CF672標工程價目單（ 單價分

析表：鑽掘隧道之指定建物

保護範圍19）&

特定條款第02253章

CF672 指定保護建物之範圍19， 特定條款第02253章說明僅需“加強背填灌漿”保護措施， 但單價分析表需“加強背填灌漿”

及“修繕”保護措施，是否有出入？

該處為特定條款誤植，保護範圍19之保護工法應為「加強背填灌漿、修繕」，已修正特定條款第02253

章。



7

F673/GE102、

F673/GE107

説明7a. （F673/GE102）及説明8a.（F673/GE107）里程數字不清晰，無法閲讀。 已更新工程圖說掃描檔。

BQ：


