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1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1)  CNS 1238 混凝土鑽心試體及鋸切

長條試體取樣法 

(2) CNS 1247    熱浸法鍍鋅檢驗法 

(3) CNS 2473 一般結構用軋鋼料 

(4) CNS 2869   球狀石墨鑄鐵件 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1) CNS 61   R2001 卜特蘭水泥 

(2) CNS 387  A2003 建築用砂 

(3) CNS 560  A2006 鋼筋混凝土用鋼筋 

(4) CNS 1238 A3051 混凝土鑽心試體及

鋸切長條試體取樣法 

(5) CNS 1247 H2025  熱浸法鍍鋅檢驗法 

(6) CNS 2473 G3039 一般結構用軋鋼料 

(7) CNS 2869 B2118 球狀石墨鑄鐵件 

(8) CNS 3090 A2042 預拌混凝土 

(9) CNS 8057 O1022 混凝土模板用合板 

刪除引用 CNS國家標準之類號、實際詳列

規範內容所引用之 CNS國家標準或檢驗依

據項目，並依類號大小重新排序。 

1.5.5鑄鐵蓋及蓋座、預鑄溝蓋板、格柵蓋

及蓋座等試驗合格證明文件 

1.5.5鑄鐵蓋及蓋座試驗合格證明文件 配合修訂預鑄溝蓋板、格柵蓋及蓋座等提送

相關材料試驗合格證明文件。 

2.1.3 「…渠頂模板得採用免拆模板。」 第 2.1.3節 「…渠頂模板採用免拆模板。」 文字酌修 

3.2.1開挖溝槽 

溝槽應依契約圖說及施工需要，開挖至合適

寬度、深度及坡度。如其溝底遇有不適於構

築排水渠道之土壤時，工程司得指示加挖至

適當深度，再回填工程司認可之材料至需要

深度，該回填材料應分層夯實。前述加挖及

回填土壤，工程司亦得指示改用適當的穩定

措施處理。 

3.2.1開挖溝槽 

溝槽應視契約圖說及施工需要，開挖至合適

寬度、深度及坡度，原則在 1m深以下溝槽

底部開挖寬度至少為渠道溝壁外側每邊各

加 30cm；超過 1m深以上每邊各加 50㎝。

如其溝底遇有不適於構築排水渠道之土壤

時，工程司得指示加挖至適當深度，再回填

工程司認可之材料至需要深度，該回填材料

配合實務上溝槽尺度均已標示於契約圖

說，故刪除相關敘述。 
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應分層夯實。前述加挖及回填土壤，工程司

亦得指示改用適當的穩定措施處理。 

3.2.2 

(2) 「…應於渠道外壁兩側各加 10cm」 

3.2.2 

(2) 「…應於渠道兩側各加 10cm」 

文字酌修 

3.2.3 

(3) 「…，如設有支撐，支撐應於溝蓋板達

要求強度後拆除…」 

3.2.3 

(3) 「…，支撐應於溝蓋板達要求強度後拆

除…」 

文字酌修 

3.2.5 安裝預鑄溝蓋板 

(1) 排水渠道構造物內應先清理乾淨，經工

程司檢查認可後方可開始安裝預鑄溝蓋板。 

(2) 採用預鑄溝蓋板時，應先用 1:3水泥砂

漿將兩側溝牆頂抹平，使之齊高後，再編號

依序安裝吊放，並配合以熟練技工調整其高

低與方向，務使其平順，不得有鬆動或高低

不平現象。蓋板之裝卸宜以吊車或堆高機以

吊裝孔吊放，避免碰撞受損。蓋板安裝完成

後如需吊起時，應按原吊起位置復原，以避

免有鬆動或高低不平現象。 

3.2.5安裝預鑄溝蓋板 

(1) 排水渠道構造物內應先清理乾淨，經工

程司檢查認可後方可開始安裝預鑄溝蓋板。 

(2) 採用預鑄溝蓋板時，應先用 1:3水泥砂

漿將兩側溝牆頂抹平，使之齊高後，再依序

安裝，並配合以熟練技工調整其高低與方

向，務使其平順，不得有鬆動或高低不平現

象。蓋板之裝卸宜以吊車或堆高機以吊裝孔

吊放，避免碰撞受損。 

增列文字以確保溝蓋板平整度品質。 
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3.3.1除契約另有約定外，各項材料及施工

檢驗項目依相關章節之規定辦理。 

鑄
鐵
蓋
及

蓋
座 

抗拉強度 

（L2、S2型適用） 
CNS 2869  

500MPa 以上 1. 數量未達 20 處
時，免送驗。 

2. 數量達 20～100
處檢驗 1 次。 

3. 數量超過 100 處
時，每 100 處加
驗 1次。 

伸長率 

（L2、S2型適用） 

7﹪以上 

格
柵
蓋

及
蓋
座 

抗拉強度 CNS 2473  400~510N/mm
2
 

伸長率 17﹪以上 

鍍鋅量 CNS 1247  600g/m
2
以上

 

 
 

3.3.1除契約另有約定外，各項材料及施工

檢驗項目依相關章節之規定辦理。 

鑄
鐵
蓋
及

蓋
座 

抗拉強度 

（L2、S2型適用） CNS 2869 

B2118 

51kgf/mm
2
以上 1. 數量未達 20 塊

時，免送驗。 
2. 數量達 20～100

塊檢驗 1 次。 
3. 數量超過 100 

塊時，每 100 塊
加驗 1次。 

伸長率 

（L2、S2型適用） 

7﹪以上 

格
柵
蓋
及

蓋
座 

抗拉強度 CNS 2473 

G3039 

41kgf/mm
2
以上 

伸長率 21﹪以上 

鍍鋅量 
CNS 1247 

H2025 

610g/m
2
以上

 

 
 

抗拉強度及伸長率參照 CNS2473修訂。 

3.2.5 

(2) 「…，再編號依序安裝吊放，…」 

3.2.5 

(2) 「…，再依序安裝，…」 

文字酌修 

4.1.1以公尺計量 

用於地形、地質、尺度及深度變化較少，以

平均深度計量者。 

(1) 除契約另有規定外，以各種排水渠道之

構造物，沿其頂部之中心線長度，以公尺計

量。 

(2) 除契約另有約定外，臨時抽排水、擋水

及臨時排水改道（契約另有註明者除外）

等，均不予計量，已包括在其他項目單價

內。 

4.1.1以公尺計量 

用於地形、地質、尺度及深度變化較少，以

平均深度計量者。 

(1) 跌水溝在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計量。 

(2) 明溝在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計量。 

(3) 暗溝在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計量。 

(4) 路邊 U型側溝（含溝蓋板），沿其頂部

之中心線，以公尺計量。 

(5) 箱涵在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計量。 

(6) 除契約另有約定外，臨時抽排水、擋水

及臨時排水改道（契約另有註明者除外）

等，不予計量，已包括在其他項目單價內。 

跌水溝、明溝及暗溝之計量說明均相同，合

併以求精簡。 
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4.1.2分項計量 

… 

(10) 鑄鐵蓋及蓋座依契約圖說，依實作數量

以處計量。 

(11) 格柵蓋及蓋座依契約圖說，依實作數量

以處計量。 

(12) 除契約另有約定外，臨時抽排水、擋水

及臨時排水改道（契約另有註明者除外）

等，均不予計量，已包括在其他項目單價

內。 

4.1.2分項計量 

… 

(10) 鑄鐵蓋及蓋板依契約圖說，依實作數量

以塊計量。 

(11) 格柵蓋及蓋座依契約圖說，依實作數量

以塊計量。 

 

跌水溝、明溝、暗溝、路邊 U型及箱涵之

計量說明均相同，合併以求精簡。 

4.2.1以公尺計價 

用於地形、地質、尺度及深度變化較少，以

平均深度計價者。 

(1) 除契約另有規定外，以各種排水渠道之

構造物，沿其頂部之中心線長度，以公尺計

價。 

(2) 除契約另有約定外，臨時抽排水、擋水

及臨時排水改道（契約另有註明者除外）

等，均不予計價，已包括在其他項目單價

內。 

(3) 若以公尺計價，上述該項單價已包括所

有人工、材料、工具、機具、設備、運輸及

為完成本項工作之構造物開挖、構造物回

填、墊層材料、鋼筋、混凝土及模板等費用

4.2.1 以公尺計價 

用於地形、地質、尺度及深度變化較少，以

平均深度計價者。 

(1) 跌水溝在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計價。 

(2) 明溝在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計價。 

(3) 暗溝在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計價。 

(4) 路邊 U型側溝（含溝蓋板），沿其頂部

之中心線，以公尺計價。 

(5) 箱涵在完成之位置，沿其頂部之中心

線，以公尺計價。 

(6) 除契約另有約定外，臨時抽排水、擋水

跌水溝、明溝、暗溝、路邊 U型及箱涵之

計量說明均相同，合併以求精簡。 
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在內。 及改道等，均不予計價，已包括在其他項目

單價內。 

(7) 上述各項單價已包括所有人工、材料、

工具、機具、設備、運輸及為完成本項工作

之構造物開挖、構造物回填、墊層材料、鋼

筋、混凝土及模板等費用在內。 

4.2.2 分項計價 

… 

(8) 溝牆頂水泥砂漿粉平，依實作數量以平

方公尺計價。 

(9) 預鑄溝蓋板依契約圖說，按實作數量以

處計價。 

(10) 鑄鐵蓋及蓋座依契約圖說，依實作數量

以處計量價。 

(11) 格柵蓋及蓋座依契約圖說，依實作數量

以塊計價。 

(12) 除契約另有約定外，臨時抽排水、擋水

及臨時排水改道（契約另有註明者除外）

等，均不予計價，已包括在其他項目單價

內。 

(13)若以分項工作計價，上述各項單價已包

括所有人工、材料、工具、機具、設備、運

4.2.2分項計價 

… 

(8) 溝牆頂水泥砂漿粉平，依實作數量以平

方公尺計量。 

(9) 預鑄溝蓋板及蓋座依契約圖說，按實作

數量以塊計價。 

(10) 鑄鐵蓋及蓋板依契約圖說，依實作數量

以塊計量。 

(11) 格柵蓋及蓋座依契約圖說，依實作數量

以塊計價。 

(12) 除契約另有約定外，臨時抽排水、擋水

及改道等，均不予計價，已包括在其他項目

單價內。 

(13) 上述單價已包括所有人工、材料、工

具、機具、設備、運輸及其他為完成該項工

作所必需之費用在內。 

修訂有關計「量」修正為計「價」各項單價

已包括相關人、機、料。 
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輸及其他為完成該項工作所必需之費用在

內。 

 

 


