
   

臺北市停車管理工程處 

松壽廣場地下停車場土建工作說明書 
 

一.加舖瀝青混凝土 

(一) 施作範圍：入口、1F~B3F 車道及部分車位(詳數量計算表)、全

場地平坑洞、磨損不平區域加鋪(約 20 ㎡)。。 

(二) 材枓：新粒料瀝青混凝土(密級配，粗粒料 9.5mm)、瀝青黏層(快

凝油溶瀝青 RC-70) 及 2mm 厚熱拌塑膠反光標線。 

(三) 加鋪厚度：原則厚約 3~5 公分，加鋪厚度實際以現況調整，加鋪

完成後須與界面現有瀝青混凝土地坪順平。 

(四) 舖設機具：須確實瞭解車道柵欄機處淨寬等限制，以確認採適用

載貨卡車、舖裝及滾壓等機具，避免大型機具無法進入。應作好

安全設施防護及人車交通管制。 
二.油漆粉刷（含壁癌漏水等修繕）     

(一) 施作範圍：詳數量計算表。 

(二) 因停車場人車尖峰客滿時間皆不同，廠商油漆施作原則採分層

分區域逐區施作或夜間施工等方式（不影響市民停車權益），以

配合停車場營運需求及人員通行。 

(三) 單價已包括完成本項工作所需之一切，包括人工、交通維持、

防護安全措施、材料、機具、運輸、動力、保險、勞工安全衛

生、搭架、清除剝漆、廢棄物運棄、品管、稅金及附屬工作等

費用。 

(四) 施作材料： 

1. 水性水泥漆:須符合 CNS 4940，原則以原牆面之材料及顏色

施作。 

2. 防水塗料或壁癌處理劑：依各廠牌產品施工方式規定施作。 

(五) 施工要求規定： 

1. 油漆粉刷前，原有牆壁表面舊油漆剝落或表面污物等，廠

商均須刮除清理（包括平頂及牆面表面水泥砂漿粉刷層即

將剝落須清除） 

2. 2.1公尺以下平頂及牆面若有釘子須清除，釘孔、鑽孔、裂

縫等破損處應補批土補平凹洞及裂痕（若為整塊水泥砂漿

粉刷層剝落者、伸縮縫等，非補批土可改善者，依機關指

示修順或免補批土處理。前述清除等項目工料已含於單價

內，機關不另給付費用。 

3. 不限油漆粉刷度數，完成後漆面須色澤均勻、遮蓋性良好
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及乾淨（約須二度）。完成後漆面未達色澤均勻、遮蓋性良

好及乾淨仍須改善。 

4. 壁癌止漏處理須將表面磨除乾淨，先進行防水塗料或壁癌

處理劑塗佈乾燥後方可油漆粉刷。於施工期間，廠商須作

好安全防護設施及環境清潔，以維人車安全。 

5. 平頂（牆面）等區域因管線與設施眾多緊密無法施作範圍，

則可免油漆，該範圍油漆數量免扣除）。設備設施、開關插

座、台度、門窗框等區域可能污損時，廠商必要時須以膠

帶、帆布等防護。若施工前未作好包覆與保護措施致造成

設施設備(含電氣、消防器具、管線、燈具、磁磚、扶手及

地坪等)及民眾車輛有污損及損壞情形，廠商應負完全回復

與賠償責任。 

(六) 安全防護： 

廠商油漆粉刷須搭施工架作業時，施工時須注意安全及須

設置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依勞工安全

衛生法相關規定辦理。 

三.連續壁與複壁間及截水溝之積水淤泥清疏及落水頭疏通：全場(每年 1

次) 

(一) 清疏範圍：全場四周連續壁及複壁間積水淤泥清疏(含複壁牆

內外地面落水頭疏通) 

(二) 複壁與截水溝積水淤泥清疏包括複壁內雜物、積水及積泥清除

乾淨。 

(三) 複壁牆內外地面所有落水頭及排水管不論有無阻塞皆須疏通

(通管)，落水頭損壞須更新(修復)。 

(四) 所有複壁檢修孔(門)須負責維護保養，保持正常開啟及關畢，

若有損壞須負責修復。 

(五) 費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。施作區域須做好安全

防護，淤泥須先瀝乾後方能運離停車場。 

四.防墜網裝設 

(一) 施作範圍：1、2、3號梯。 
(二) 防墜網依原材料網徑及網目大小施作，固定鐵件牢固可延用，

且須足以承載成人墜落支撐力。鐵件變形或鏽蝕等須更新。 

(三) 費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。 

(四) 安全防護：廠商裝設防墜網須搭施工架作業時，施工時須注意

安全及須設置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依勞工

安全衛生法相關規定辦理。 
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五.複壁不銹鋼檢修孔更新 

(一) 施作範圍：全場 115處檢修孔。 
(二) 材枓：依現場尺寸為準，約 30cm*30cm (附框座、平面鎖)。 

(三) 費用皆已含安裝、拆除舊品及運棄等。介面複壁損壞須修復。 

六.熱處理聚酯標線  

(一) 施作範圍:停車場全場。 

(二) 施工要求規定： 

1、 標線磨除(刨除) 

(1) 舊有標線之磨除(刨除)，請備妥磨除(刨除)機予以磨除(刨

除)。 

(2) 磨除(刨除)之厚度，以舊有標線磨除(刨除)乾淨至 AC面層

為原則，並與原有道路 AC平順銜接，或視施工現況得以黑

色路線漆處理之。 

(3) 磨除(刨除)之殘留廢渣，應全數清理乾淨。 

2、 一般規定 

(1) 施工前應先放樣，再據以繪設。標繪完成之標線長度、寬

度應符合規定，編碼應使用版模，並須均勻不得有凹凸龜

裂、色差或線條不平順之缺失。 

(2) 標繪標線前，應依機關指示，佈設安全防護設施，以保護

人員及標線，並防止標線未乾涸前遭通行車輛損害。 

(3) 施工前應在不損及既有緣石、路面之原則下，先將原有緣

石、路面清理，如有油脂、塵土、雜草或堆積物等要徹底

清除，其過程不得影響環境清潔。 

(4) 潮濕路面不得施工。 

(5) 標線顏色依原有標線顏色施作並依原有地坪標線、箭頭及

圖案復舊。 

七.交通設施、防水閘門等清潔維修保養：施作內容如下: 

(一) 交通設施包括車輪擋、柱防撞條及減速墊等設施損壞修復。 
(二) 防水閘門等螺絲與金屬材料補充潤滑油及維修保養。 

八.施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關(場組)並遵照規定

辦理。施工期間若造成人車設施等損壞應予賠償或復原。 
九. 各工項費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。另若經調整修繕範圍

及方法可優於原修繕規定者，須經機關同意後方可依調整內容施作。 
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臺 北 市 停 車 管 理 工 程 處 

委外土建維修詳細表 

松壽廣場地下停車場 

項次 項      目 單 位 數 量 備 註 

一 加鋪瀝青混凝土 m2 1,630 細料約 3 公分,依現況與界面順平 

二 油漆 m2 4,506 含剝漆清除，壁癌處理等 

三 防墜網更新 件 3 含舊品拆除運棄及新品安裝 

四 熱拌標線年度補繪維護 式 1 全場含停車位標線、指標、編號及箭頭等 

五 廁所標準配備設施      

1 烘手機 組 2 (含配件、管線及安裝工資) 

2 酒精架 組 2   

六 防水閘門及交通設施維護費 年 3 

全場交通安全設施(含車輪檔、交通軟質

桿、反光鏡、減速墊或減速設施、ㄇ型欄

杆、防撞條及警示牌面等) 

七 出入口防水閘門除鏽、保養、檢修 式 2   

八 排水設施清理疏通 年 3 

全場(含車道截水溝及連續壁與複壁間及

淺溝等積水淤泥清疏、3 座樓梯間等落水

頭疏通及水溝蓋(含整平)清疏、頂板排水)

及截水溝金屬隔柵溝蓋及框維護等) 

九 地坪維護費 年 3 
全場車道與車位地坪含地面層室外出入口

高壓磚與截水溝蓋(營運期間損壞修繕) 

十 出口重新鋪設 式 1 
(含出口柏油路高低差、出口介面人行磚、

水溝下陷) 

十一 複壁不銹鋼檢修孔損壞更新 處 115   

十二 
重設 B3 汙水排放坑上方鐵蓋(鍍鋅

鐵板鋼板) 
座 2 

依原材質及尺寸更新及舊品拆除運棄(格

位 132、148) 

十三 B3 層 1 號梯廳設置活動柵欄 座 1   

十四 
1 號梯廳地面層梯間採光罩修繕及

silicon 更新(玻璃裂縫) 
座 1 

含 silicon 更新、局部磁磚爆裂修補、清潔

等 

十五 
2 號梯增設無障礙減速墊(1F~B3F

共 4 處)及修補外頭磁磚 
式 4   

十六 更換停車場指示牌面 組 43 
(B1 牌面：22 個、B2 牌面：10 個、 

B3 牌面：11 個) 

十七 建築物公共安全之定期檢查 年 3 (含定期檢查、簽證、申報等) 
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臺北市停車管理工程處 

松壽廣場地下停車場修繕數量計算表 

 瀝青混凝土地坪合計：     1630  ㎡  

項

目 

位

置 
說明 數量計算(牆面) 小計(m²) 合計(m²) 備註 

瀝

青

混

凝

土

地

坪 

入

口 

入口處柏油路打除(含標線) 5.7*16.9+5.8*6.4 133.45 

1629.45 

施作區域先

拆除減速

墊，沈陷地坪

須補平，再舖

AC，施工界

面須打除順

平(含感應線

圈損壞更新

及減速墊更

新) 

AC 地坪原則

須銑鉋再加

舖。若不影響

淨高(限高)等

因素可免銑

打除，直接加

鋪。 

1F~B1F 斜坡道 3.6*6 21.6 

B1F 

B1F~1F 斜坡道 

（其中 1 樓平面地面較為凸出，須規

劃地面重整，並先拿掉反光條） 

5.2*25 130 

B1F 124 車位及截水溝前 6.5*22 143 

B1F~B2F 斜坡道 3.8*22 83.6 

B2F~B1F 斜坡道 4*23 92 

車位及其餘車道局部坑洞及

AC 不平與磨損加舖 
30 50 

B2F 

B2~B3 斜坡道 3.2*25 80 

B3~B2 斜坡道 4*26 104 

52~60 車位 12*13 156 

車位及其餘車道局部坑洞及

AC 不平與磨損加舖 
30 50 

B3F 

126 車位前車道鋪面凹洞 3.3*6 19.8 

17~21 車位、51~59 車位 14*12*2 336 

75 車位旁轉彎車道 3*12 36 

114~125 號車位前的車道 4*36 144 

車位及其餘車道局部坑洞及

AC 不平與磨損加舖 
30 50 

防

墜

網 

  1、2、3 號梯 1.5*2*3 m2 9 30.6 

含鐵件及搭

架等，舊網運

棄 
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臺北市停車管理工程處 

松壽廣場地下停車場油漆粉刷數量計算表 
     

水性水泥漆合計:    4,506 m²  

位置 項目 說明 數量計算 小計(m²) 

B1F 

停車場 

牆面 

(藍) 

周邊牆面 

94~99車位後面:1.4*46 

112~126車位後面:1.4*50 

入口處:1.4*27 

172.2 

柱子 3.2*1.6*46 235.52 

電梯外牆 14.2*2*1.5 42.6 

B2F 

停車場 

牆面 

(粉) 

周邊牆面 137~155車位後面:1.4*66 92.4 

柱子 3.2*1.6*46 235.52 

電梯外牆 14.2*2*1.5 42.6 

B1F~B2F上下車道 40*1.4*2 112 

B3F 

停車場 

牆面 

(紫) 

周邊牆面 
139~145車位後面:1.4*30 

146~161車位後面:1.4*56 
120.4 

柱子 3.2*1.6*46 235.52 

電梯外牆 14.2*2*1.5 42.6 

B2F~B3F上下車道 35*1.4*2 98 

樓梯 

(含梯間通道及

電梯梯廳) 

1

號、2

號、3

號梯 

平頂 [(5.6*3.4)*3+(2.6*5.2)*5]*3 374.16 

牆面 [(5.6+3.5)*2*3*3+(2.6+5.2)*2*3*4]*2 702.00 

全區其餘須粉刷部分 平頂及牆面   2000.00 

      合計 4506 

          

          

 


