
   

臺北市停車管理工程處 

八德立體停車場工作說明書 

一. 加舖瀝青混凝土 

(一) 施作範圍：詳數量計算表。 

(二) 材枓：新粒料瀝青混凝土(密級配，粗粒料 9.5mm)、瀝青黏層

(快凝油溶瀝青 RC-70) 及 2mm 厚熱拌塑膠反光標線。 

(三) 加鋪厚度：原則厚約 3~5 公分，加鋪厚度實際以現況調整，加

鋪完成後須與界面現有瀝青混凝土地坪順平。 

(四) 舖設機具：須確實瞭解車道柵欄機處淨寬等限制，以確認採適

用載貨卡車、舖裝及滾壓等機具，避免大型機具無法進入。應

作好安全設施防護及人車交通管制。 

二. 油漆粉刷（含壁癌漏水等修繕）     

(一) 施作範圍：詳數量計算表。 

(二) 因停車場人車尖峰客滿時間皆不同，廠商油漆施作原則採分

層分區域逐區施作或夜間施工等方式（不影響市民停車權

益），以配合停車場營運需求及人員通行。 

(三) 單價已包括完成本項工作所需之一切，包括人工、交通維

持、防護安全措施、材料、機具、運輸、動力、保險、勞工

安全衛生、搭架、清除剝漆、廢棄物運棄、品管、稅金及附

屬工作等費用。 

(四) 施作材料： 

1. 水性水泥漆:須符合 CNS 4940，原則以原牆面之材料及顏

色施作。 

2. 防水塗料或壁癌處理劑：依各廠牌產品施工方式規定施

作。 

(五) 施工要求規定： 

1. 油漆粉刷前，原有牆壁表面舊油漆剝落或表面污物等，

廠商均須刮除清理（包括平頂及牆面表面水泥砂漿粉刷層

即將剝落須清除） 

2. 2.1 公尺以下平頂及牆面若有釘子須清除，釘孔、鑽孔、

裂縫等破損處應補批土補平凹洞及裂痕（若為整塊水泥砂

漿粉刷層剝落者、伸縮縫等，非補批土可改善者，依機

關指示修順或免補批土處理。前述清除等項目工料已含

於單價內，機關不另給付費用。 

3. 不限油漆粉刷度數，完成後漆面須色澤均勻、遮蓋性良

好及乾淨（約須二度）。完成後漆面未達色澤均勻、遮蓋
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性良好及乾淨仍須改善。 

4. 壁癌止漏處理須將表面磨除乾淨，先進行防水塗料或壁癌

處理劑塗佈乾燥後方可油漆粉刷。於施工期間，廠商須作

好安全防護設施及環境清潔，以維人車安全。 

5. 平頂（牆面）等區域因管線與設施眾多緊密無法施作範

圍，則可免油漆，該範圍油漆數量免扣除）。設備設施、

開關插座、台度、門窗框等區域可能污損時，廠商必要

時須以膠帶、帆布等防護。若施工前未作好包覆與保護

措施致造成設施設備(含電氣、消防器具、管線、燈具、

磁磚、扶手及地坪等)及民眾車輛有污損及損壞情形，廠

商應負完全回復與賠償責任。 

(六) 安全防護： 

廠商油漆粉刷須搭施工架作業時，施工時須注意安全及須設

置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依勞工安全衛生

法相關規定辦理。 

三. 連續壁與複壁間及截水溝之積水淤泥清疏及落水頭疏通：全場(每

年 1 次) 

(一) 清疏範圍：全場四周連續壁及複壁間積水淤泥清疏(含複壁牆

內外地面落水頭疏通) 

(二) 複壁與截水溝積水淤泥清疏包括複壁內雜物、積水及積泥清

除乾淨。契約起始日起 6 個月內須含各樓層坡道截水溝(含銜

接處之瀝青混凝土地坪破損) 破損處進行修補。 

(三) 複壁牆內外地面所有落水頭及排水管不論有無阻塞皆須疏通

(通管)。 

(四) 所有複壁檢修孔(門)須負責維護保養，保持正常開啟及關

畢，若有損壞須負責修復。 

(五) 費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。施作區域須做好安

全防護，淤泥須先瀝乾後方能運離停車場。 

四. 防墜網裝設 

(一) 施作範圍：停車場各樓層欄杆處。 

(二) 防墜網依原材料網徑及網目大小施作，固定鐵件牢固可延用，

且須足以承載成人墜落支撐力。鐵件變形或鏽蝕等須更新。 

(三) 費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。 

(四) 安全防護：廠商裝設防墜網須搭施工架作業時，施工時須注

意安全及須設置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依
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勞工安全衛生法相關規定辦理。 

五. 熱處理聚酯標線  

(一) 施作範圍:停車場施工復舊。 

1、 樹脂地坪修復及 AC 加舖完成後，車道箭頭及車位原有熱拌

標線須儘速復原(重新補繪)。 

2、 全場車道箭頭及車格位等標線污穢嚴重或磨損缺線等處，須

重新補繪。污穢處加繪標線原則採環氧(壓克力)樹脂等材質

塗抺，須留意加塗熱拌標線以免重疊厚度過大。 

(二) 施工要求規定： 

1、 標線磨除(刨除) 

(1) 舊有標線之磨除(刨除)，請備妥磨除(刨除)機予以磨除(刨

除)。 

(2) 磨除(刨除)之厚度，以舊有標線磨除(刨除)乾淨至 AC 面

層為原則，並與原有道路 AC 平順銜接，或視施工現況得

以黑色路線漆處理之。 

(3) 磨除(刨除)之殘留廢渣，應全數清理乾淨。 

2、 一般規定 

(1) 施工前應先放樣，再據以繪設。標繪完成之標線長度、寬

度應符合規定，編碼應使用版模，並須均勻不得有凹凸龜

裂、色差或線條不平順之缺失。 

(2) 標繪標線前，應依機關指示，佈設安全防護設施，以保護

人員及標線，並防止標線未乾涸前遭通行車輛損害。 

(3) 施工前應在不損及既有緣石、路面之原則下，先將原有緣

石、路面清理，如有油脂、塵土、雜草或堆積物等要徹底

清除，其過程不得影響環境清潔。 

(4) 潮濕路面不得施工。 

(5) 標線顏色依原有標線顏色施作並依原有地坪標線、箭頭

及圖案復舊。 

六.交通輔助設施更換費全場 

(一) 交通輔助設施包括車輪擋、交通桿、反射鏡、減速墊、限高

桿及防撞條等。 

(二) 若有損壞變形須更新，損壞舊品須運棄。 

(三) 限高架上限高桿變型須更新，桿表面貼紙(泡棉)若老舊須更

換。更換前須先丈量淨高，安裝後須再確認(限高桿建議淨高

為限高再加 3~5公分作為安全高度)。地坪整修亦同。 

七.限高架、防水閘門及防火門等金屬設施清潔保養(每年 1次) 



  

 4 

(一) 限高架等金屬材質需保養。 

(二) 各設施開關螺絲螺栓須加潤滑油等保養。 

八.施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關(場組)並遵照規

定辦理。施工期間若造成人車設施等損壞應予賠償或復原。 

九.各工項費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。另若經調整修繕

範圍及方法可優於原修繕規定者，須經機關同意後方可依調整內

容施作。 

十. 外牆清潔(於契約起始日起 6 個月內完成) 

（一）清潔範圍；1 樓平面層至頂樓觀景台之建物四周白色外牆面(含

2 處 1 樓梯間外牆)。 

（二）清潔期間以不影響周邊道路車輛行徑為原則，並須避開該場

及周邊道路車流尖峰時段。 

（三）施工時須注意安全及須設置防護設施，所使用施工方法及安

全措施應依勞工安全衛生法相關規定辦理。 

（四）完成本項工作所需之一切費用，包括人工、交通維持、防護

安全措施、材料、機具、吊車、動力、保險、勞工安全衛生、

車輛行駛申請及路證申請等所有費用。 



項次 項      目 單 位 數 量 備 註

一 環氧樹脂地坪破損(面層) m2 43

二 瀝青混凝土地坪破損 m2 129

三 油漆 m2 320

四 防墜網 才 454

五 外牆清潔 式 1

六
複壁導溝及截水溝等清潔疏通

及及防水閘門清潔維護
次 3

全場(含車道截水溝及連續壁與複

壁間及淺溝等積水淤泥清疏、落

水頭疏通及水溝蓋(含整平)清疏)

及截水溝金屬隔柵溝蓋及框維護

等)，每年1次。

七 各樓層坡道截水溝修補 式 1

八
交通設施改善(防撞泡棉、交

通桿、車輪擋等)
式 1

全場交通安全設施(含車輪檔、交

通軟質桿、反光鏡、減速墊或減

速設施、ㄇ型欄杆、防撞條及警

示牌面等)

九
限高架、防水閘門及防火門等

金屬設施清潔保養
式 1 全場

十 建築物公共安全之定期檢查 年 3 (含定期檢查、簽證、申報等)

小計

營業稅5%

合計

臺 北 市 停 車 管 理 工 程 處

委外土建維修詳細表

八德立體停車場



位置 樓層 說明 範圍數量計算(M) 合計(m²)

9F 人行步道舖面破損 0.8(寬)*10(長) 8

9F 格位編號945及948範圍內部分破損 0.3*0.3+1*1 1.09

1F-2F 坡道 6(寬)*長(20) 120

梯間 33.8

停車場 420

環氧樹脂地坪

破損處
B1F

格位編號32、33、60-65、229-232、

240、243-276、280-284、349-360
0.7(長)*0.7(寬)*87(席) 43

油漆 1F-9F 各樓層坡道
20(坡道長)*2(兩側)*8(1

樓至9樓)
320

 臺北市停車管理工程處

八德立體停車場修繕數量計算表

防墜網

(10F)0.6*4*2+(9F)[2*2.5+0.6*4]+(8F)0.6*4++(7F)0.6*4+(6F)

0.6*4+(5F)0.6*4+(4F)0.6*4+(3F)0.6*4+(2F)0.6*4+(1F)0.6*4+

(B1F)0.6*4

(10F)1*70+(9F)1*70+(8F)1*70+(7F)1*70+(6F)1*70+(5F)1*70+(

4F)1*70

瀝青混凝土地

坪破損處


