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壹、工作名稱及需求概要 

    ㄧ、工作名稱及緣起 

依臺北市公有路外停車場委託經營自治條例第 4 條辦理

「七星公園地下停車場委託經營管理」案，期藉由民間多元

化營運管理，增加停車場功能、提升停車場整體服務品質、

增加智慧化停車設備及設施設備維護良善。 

二、停車場概要 

（一） 委託經營管理之停車場車位數、費率、位置： 

1、 小型車 328 格（含身心障礙專用停車位 6格、孕婦

及育有 6歲以下兒童者之停車位 6格）。機車 52格

（含身心障礙專用停車位 3格）。 

2、 收費方式：小型車每小時計時收費新臺幣 30元。

機車每小時計時收費新臺幣 10 元(每半小時收費 5

元)，當日當次最高收費上限 20元（隔日另計）。

計次收費每次 20元（凡跨越每日零時累計加計收

費 1次）。 

3、 停車場位置：臺北市北投區七星街 3號。 

4、 使用範圍及附屬設備：實際使用範圍及相關設備以

現場點交紀錄及清冊為主。 

 (二）工作內容 

1、受託廠商依契約規定之收費費率與月票之出售規範

進行收費管理及身心障礙者優惠月票與臨時停車

優惠措施。 

2、妥善使用及維護停車場現有設備，所有設備於營運

中需維持正常開啟與運轉，並應對所有系統盡善良

管理人之責。 

3、提升停車場服務品質之創新、規劃、服務等事項。 
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4、受託廠商配合設置軟硬體設施。 

5、 受託廠商對於停車場設備維護保養。 

(三) 受託廠商需配合維護之設施 

1、 妥善使用與巡檢及維護各停車場現有設備。 

        2、停車場周邊導引牌面於點交作業後，由受託廠商管

理。委託期間如有損壞情形，須依規範重新設置，

並報機關備查(詳如停車場導引牌面工作說明書)。 

3、停車場出入口處以坡道至道路切齊為界（由出入口

延伸至道路邊緣切齊）；坡道周邊矮牆（含矮牆面）

及各樓梯與電梯間（以 1樓平面往地下室之銜接處

且包含整體雨遮與四周牆面）以內屬停車場範圍。

受託廠商需善盡管理人責任，加強清潔維護。 

 (四) 受託廠商需配合設置之軟硬體設施設備(詳契約規範) 

1、  於小型車出入口設置智慧型無票（幣）式全自動化

收費系統 (含自動繳費機、RFID tag 進出、車牌辨

識設備)及悠遊卡收費系統，並於場內設置小型車

自動繳費機 2檯，車輛查詢機 2檯。機車自動繳費

機 1 檯。收費系統須提供悠遊卡感應方式扣款出

場，且具備列印發票之功能。 

2、 現場之牌面、滿車燈箱（須能顯示場內小型車與機

車剩餘車位數量）、進出車警示燈(含警示鈴)與車

輛超高顯示及廣播喇叭、樓層剩餘車位顯示器（須

能顯示場內各樓層小型車剩餘車位數）、專用停車

位應設置感應式警示音響（提醒車主勿占用）、各

廁所設置衛生紙架與清潔用品、全場車位在席偵測

（含 LED 在席指示燈）系統及智慧尋車系統、酒測

器與反針孔攝影偵測器，緊急照明燈、出口標示
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燈、避難方向指示燈、消防栓箱上警示燈與消防栓

箱內瞄子等設備之購買及損壞更換，另並包含現場

已提供之設施設備維護保養事宜。 

3、 停車場以現況委託經營管理，委託期間因需增添、

更換內部設備及裝潢時，概由受託廠商自行規劃並

徵得本機關同意後始得設置。新增之設備需配合本

機關周邊系統之使用運轉正常。如需變更建築物硬

體工程時，應事先繪製圖說徵得本機關同意，並經

建築管理機關核准後始得為之。前述所有費用均由

受託廠商負擔。 

      4、 設置車位數資料上傳之功能與傳輸等相關設備（需

可聯結本機關系統回傳車位數訊息）。 

  (五)契約期限 

        1、本案之契約期限自民國109年 2月 1日零時起至112

年 1 月 31 日 24 時止。（實際起始日以甲方指定日

期為準，契約結束日配合順延共計 3年）。 

        2、本案停車場應繳納之各期權利金，採總權利金乘以

各場規定之權利金百分比後，除以 36 個月再乘以

每期 3個月計算，共分為 12期繳納。 

        3、本契約案若本機關因故或未能於契約期滿前辦理招

標作業時，得通知受託廠商延長續約，續約期限以

本機關決標完畢後新得標廠商進駐之日止（續約期

限以最長 6個月為限），受託廠商不得拒絕續約。 

貳、服務建議書製作規定 

    （應依照下列各標題、順序及內容製作） 

 ㄧ、封面：應書明採購名稱、案號、廠商名稱、負責人。 

 二、服務建議書（標題、順序及內容）： 
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  （一）公司團隊之經歷及實績（15％） 

1、公司結構簡介：如成立時間、沿革、公司組織、資本

額、員工數及營業項目。 

2、公司財務結構：最近 2年內之營運、公司財務報表應

含資產負債表及損益表。 

3、經營管理實績：表列目前營運中已履約完成停車場資

料，包括名稱、地點、車位數、履約年限等資料。 

4、受本機關委託經營之路外停車場履約情形：如民眾申

訴、定期或不定期督導缺失處理說明及配合機關辦理

「即時停車資訊介接」措施之停車場數量。 

（二）營運管理計畫（30％） 

1、停車場既有設施設備維護計畫：如照明設備、標線補

繪、油漆脫落補漆、交通阻隔設施修繕、連續壁及複壁

間清疏、場地鋪面 (環氧壓克力樹脂)施作及損壞修繕..

等維護及修繕計畫。 

2、契約規範及自行規劃新增之軟硬體設施：收費設備、

車位數資料上傳設備、智慧停車設備、在席車位等增設

設施，並說明各設備規格、明細、功能性、施工期程(甘

特圖)及契約終止時，各設施設備權屬、交付、拆除及

返還時間等處理機制。 

3、安全維護機制(含風險管理)及緊急應變措施：對地震、

火災、颱風等不可預測之天然災害或緊急事件，應訂定

標準作業程序及保險計畫。其他如門禁管制、巡場機制

等。 

4、停車場環境維護(含綠美化)及省能環保計畫：如辦公

場所、廁所、停車空間、管理室及各設備機房、牆面、

人行梯間、垃圾桶、連續壁及複壁間積水及淤泥清疏等
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清理頻率及次數，盆栽等綠化規劃。 

5、收費及行銷策略： 

(1)收費策略(如月票出售)：臨停費率或月票多元化繳

費(如:超商、全國繳費網、信用卡、匯款、支付平

台與現場繳費)等。 

(2)行銷策略：停車場營運的診斷。未來營運目標及策

略、行銷方式、收費及優惠等措施。 

(3)前述收費及行銷策略皆不得違反契約規範。 

6、施工時交通維持計畫及設施轉換期間民眾權益維護：為

避免因設施轉換及停車場進行改善工程造成民眾權益

受損。若廠商提出如地坪及油漆施工時(或依約應辦理

整修時)，應說明如何維持行駛動線、場內月票車管理

計畫、地坪施工方式及期程安排等計畫。 

（三）服務品質計畫（25％） 

1、服務人員之進用及禮儀教育訓練計畫：如服務人員進用

來源、禮儀訓練方式。  

2、服務人員之配置、管理及考核計畫：如現場管理組織架

構、當班執勤人數、人員任用與考核。 

3、民眾申訴處理機制：如票卡損壞、遺失、設備故障、管

理事項標示不清、服務人員態度不佳等，請以一章節具

體敘明。 

4、提升服務品質之創新、便民服務：如酒測服務、孕婦優

先停車位、身心障礙者停車服務、政令宣傳、停車場服

務品質客戶意見調查表、敦親睦鄰措施、提供飲用水服

務、輪胎充氣服務、汽機車簡易維修工具免費借用服

務、AED 急救措施、本停車場周邊 1 公里內之廠商所屬

停車場即時停車資訊均介接「北市好停車 APP」等。 
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（四）財務計畫（20％） 

1、預估七星公園地下停車場每月及每年營運收入及各項支

出成本（須列出明細項目，如沿用舊有設施設備，不得

列入設備建置成本扣除項目）。另各項支出成本內不包

含自行增設（或修改）之設施設備、綠美化或裝飾等軟

硬體設施費用，並依附件之七星公園地下停車場營運計

畫一覽表及權利金詳細表填列。 

2、契約期間之權利金總額。 

（五）簡報及答詢（10％） 

1、簡報內容之完整性及專業性。 

2、對於委員提問之內容，答覆之完整與詳實性。 

三、服務建議書，以中文書寫，紙張大小以Ａ４規格（倘採 A3 規

格紙張，單面印刷以 2 頁計算，雙面印刷則以 4 頁計算），採

直式橫書編排，內文以左至右繕打，採雙面印刷為原則，並編

列頁碼(採 1、2…50 方式編頁)，以左側裝訂成冊。其總頁數

以不超過 50 頁 (不含封面、封底、目錄、隔頁紙、附錄、簡

報)，另附件總頁數以不超過 20頁(不含簡報)，並編列頁碼(採

1、2…20 方式編頁)，超過之頁數不列入評審，服務建議書並

應提送 19冊，同時提送簡報資料 19 份，並以隨身碟或光碟方

式提供可編輯之服務建議書檔案 1份。另廠商於簡報現場不得

提供其他書面資料。 

四、所提送之服務建議書及簡報資料ㄧ經提出後，不得退換、更換

或補件。投標廠商所提服務建議書及簡報資料內容，於得標後

併入為契約之ㄧ部分。 

五、投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，應加註所引用

之出處。若投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，而

未予以登載，且服務建議書內容與其他廠商有雷同之處，評選

../AppData/Local/＊石潭招標案--依委員意見修正102.5.30--確認版/06-2財務計畫一覽表.doc
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委員得視抄襲之情形，予以相對較低之分數，或直接將其列入

不入選廠商中。 

參、其他注意事項 

一、若因不可抗力或不可歸咎於本機關之原因，必須暫停或取消本

次評選作業時，得由本機關適時宣布。 

二、廠商於投標後不得補充投標相關文件。 

三、本須知未盡事宜悉依有關法令或本機關於收件截止日前所提出

之補充說明辦理。補充說明視為本須知之一部分。 

四、本須知如有任何疑義，以本機關解釋為準。 
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臺北市停車管理工程處 

七星公園地下停車場監視及緊急求救設備設置規範 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

1 3 百萬畫素高解析彩色攝影機(槍型) 支  47  

2 錄影廣播伺服器 套  1  

3 磁碟陣列 套  1  

4 閉路電視工作站(機架型) 套  1  

5 投影顯示介面軟體 套  1  

6 

42"監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式

支架 套  4  

7 

緊急求救裝置(含數位式對講子機,緊急

求救按鈕,呼叫按鈕,閃光蜂鳴器,壁掛

箱及中文標示 LED 壓克力燈箱,中文操

作說明等)壁掛箱室內為鋼板粉體烤漆

1.0mmt,室外為SUS304不銹鋼板1.0mmt 套  9  

8 網路型 i/o 控制模組 套  1  

9 緊急求救對講系統工作站管理軟體 套  1  

10 系統主控制器 套  1  
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11 不斷電設備 15KVA(含線材) 組  1  

 
七星公園地下停車場消防水帶、滅火器 

項次 項目 數量 

1 消防水帶含瞄子 24 

2 滅火器 39 

 
所更換之消防水帶與滅火器，須符合相關消防法令規範，

並與原有設備規格相同。 

 

七星公園地下停車場照明燈具燈管 

項次 項目 數量 

1 LED 照明燈具 240 組 
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臺北市停車管理工程處 
七星公園地下停車場土建工程工作計畫說明書 

一. 油漆粉刷（含壁癌及漏水等修繕） 

(一) 油漆粉刷範圍內容如下： 

1、 出入口斜坡車道兩側路緣石（上方既有反光設施拆除）。 

2、 壁癌及漏水或滲水處。 

(二) 漏水或滲水地點如下：(依現況實際滲漏水位置及範圍改

善) 

1、 B1 層-車道出入口柵欄機旁牆面上方 

2、 B1 層-71~73 車位前方牆面下方 

3、 B1 層-67 車位前方牆面下方 

4、 B1 層-61~62 車位前方牆面下方 

5、 B1 層-59~60 車位前方牆面下方 

6、 B1 層-56 車位旁方柱下方 

7、 B1 層-48~49 車位後方牆面上方 

8、 B1 層-46~47 車位後方牆面上方 

9、 B1 層-39~40 車位後方牆面下方 

10、 B1 層-37~38 車位後方牆面上方 

11、 B1 層-21 車位後方牆面下方 

12、 B1 層-20 車位後方牆面檢修門附近 

13、 B1 層-19 車位後方牆面下方 

14、 B1 層-18 車位後方牆面檢修門附近 

15、 B1 層-16 車位後方牆面下方 

16、 B1 層-15 車位後方牆面下方 

17、 B1 層-8~9 車位前方牆面下方 

18、 B1 層-6 車位後方牆面下方 

19、 B1 層-4~5 車位後方牆面上方 

20、 B1 下 B2 坡道入彎處兩側牆面下方 

21、 B1 下 B2 坡道入彎處右側牆面上方 

22、 B2 層-228 車位前方牆面下方 

23、 B2 層-219 車位前方牆面檢修門下方 

24、 B2 層-215~216 車位前方牆面下方 

25、 B2 層-212 車位前方牆面檢修門下方 

26、 B2 層-199 車位後方牆面上方 

27、 B2 層-187 車位後方牆面檢修門附近 
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28、 B2 層-166~167 車位後方牆面檢修門附近 

29、 B2 層-160 車位後方牆面檢修門附近 

(三) 壁癌係指全場壁面表面略有濕氣無漏水現象之範圍，僅須

表面處理乾淨（如清除剝漆磨平等處理）後，依採用壁癌

塗料之產品使用方式規定施作。 

(四) 材料選用及規定，內容如下： 

1、 水性水泥漆：須符合 CNS 4940 第一種規定，區分平光、

半平光及亮光(有光)等 3種，依機關指示辦理，原則以

停車區採用平光，人行樓梯、車行坡道及採光不足處採

用半平光。 

2、 防水塗料或壁癌處理劑：：須符合 CNS 8644 外牆用塗膜

防水性能規定。 

3、 漏水處理：原則止水採止水針頭及灌注防水劑施作。另

依現況評估無法完全止漏可採施作接水盤(不生鏽金屬

材質)及導水等其他方式施作。 

4、 油漆選色原則採停車場現況顏色。廠商若另行規劃配

色，須經機關同意後辦理。 

5、 廠商應於決標次日起 20日內（不含例假日）提送水性水

泥漆材料型錄（色卡）1份 (含水性水泥漆產品須符合

CNS 4940 K2091（1987）第一種規定之 1年內試驗資料、

防水塗料塗佈（或壁癌處理劑）及漏水灌注針頭（防水

藥劑）型錄（含產品須符合 CNS 或其他認證規定等），

供機關備查。 

(五) 施工方式 

1、 油漆粉刷前，原有牆壁表面舊油漆剝落或表面污物等，

廠商均須刮除清理（包括平頂及牆面表面水泥砂漿粉刷

層即將剝落須清除）。 

2、 2.1 公尺以下牆面若有釘子須清除，釘孔、鑽孔、裂縫

等破損處應補批土補平凹洞及裂痕（若為整塊水泥砂漿

粉刷層剝落者、伸縮縫等，非補批土可改善者，依機關

指示修順或免補批土處理。前述清除等項目工料已含於

單價內，機關不另給付費用。 

3、 粉刷度數：不限油漆度數，完成後漆面須色澤均勻、遮

蓋性良好及乾淨（約須二度）。完成後漆面未達色澤均

勻、遮蓋性良好及乾淨仍須改善。 

4、 原則採刷塗（或滾塗）方式施作，若樓梯及出入口車道

平頂及牆面等淨高超過 4公尺以上、風管、消防管、排

水管等管線與設施眾多緊密施工困難、施工區域影響施
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工人員安全等因素，該區域（含 4公尺以下）經機關同

意後可採噴塗施作。另停車場及為降低影響民眾停車及

進出安全等須減少施工時間，或斜坡車道刷塗施作影響

車輛進出時間過長且影響施工人員安全等原因，為縮短

封閉時間且設施防護措施良好（如帆布、膠帶等），經

機關同意後可採噴塗施作。 

5、 牆面等區域因管線與設施眾多緊密無法施作範圍，則可

免油漆，該範圍油漆數量免扣除）。設備設施、開關插

座、台度、門窗框等區域可能污損時，廠商必要時須以

膠帶、帆布等防護。 

6、 噴塗作業前，廠商除前項防護措施外，應暫時關閉排風

系統之自動排程運作，避免污損車輛。 

7、 止漏及壁癌處理須將水泥粉刷層打除乾淨（依現況須先

配合切割水泥粉刷層），止水針頭埋設、灌注止水劑、

拔除針頭、水泥砂漿與批土補平及油漆等施工期間，廠

商須作好安全防護設施及環境清潔，以維人車安全。 

8、 油漆牆柱面內原有標繪之樓層、指引、警示及編號等標

字，廠商應製作字模重新噴漆(或依機關指示辦理)，復

舊工料費用已含契約單價內。 

9、 施作相關界面配合事項，依機關（場組）人員現場指示

辦理。廠商如有疑義須先向機關查明，待釋義後方能施

作。 

10、 廠商油漆粉刷須搭施工架作業時，施工時須注意安全

及須設置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依勞

工安全衛生法相關規定辦理。 

11、 因停車場人車尖峰客滿時間皆不同，廠商油漆施作配

合採分層分區域逐區施作或夜間施工等方式（不影響市

民停車權益），以配合停車場營運需求，廠商須自行衡

量增派人員，並於施工區域施工前，設置適當宣導告

示、警示文字及交通管制等設施，告知及引導市民進出

停車場，確實做好交通維持。 

12、 廠商應將施作區域之設備與停放車輛進行適當包覆與

保護措施。若施工前未作好包覆與保護措施致造成設施

設備(含電氣、消防器具、管線、燈具、磁磚、扶手及

地坪等)及車輛有污損及損壞情形，廠商應負完全回復

與賠償責任。 

13、 止水改善施工不能破壞結構影響安全。 
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二. 車道地坪破損修復 

(一) 施作範圍: 

1、 B1 層-柵欄機入口前方車道地坪破損 

2、 B1 層-車位數量顯示器下方車道地坪破損 

3、 B1 層-58 車位前方車道地坪破損 

4、 B1 層-119~120 車位前方車道地坪破損 

5、 B1 層-14 車位前方車道闢坪破損 

6、 B2 層-211 車位前方車道破損 

(二) 材料選用及規定，內容如下： 

1、 廠商應於決標次日起 20日內（不含例假日）提送環氧樹脂漆

（面漆）材料型錄 1份 (環氧樹脂漆之品質須符合 CNS 4938 

K2089 或各該生產國之國家標準，並取得 1年內材料試驗合格證

明資料等），供機關備查。 

1、2、 面漆選色原則採停車場現況顏色。廠商若另行規

劃配色，須經機關同意後辦理。 

(三) 施作方式: 

1、 地坪局部中底層損壞區域，須依工程慣例先切割裂損不

平區域(原則採完整方形)後，將中塗層 (粉刷層)打除

乾淨後再重新依原材質復原並修補順平。施工前須先完

成表面剝漆清除及清潔乾燥，方能施作面漆塗佈(面層

顏色須相近)。施工界面須採貼紙等方式防護以維新舊

漆面界面平順完整。 

1、2、 因停車場人車尖峰客滿時間皆不同，廠商施作應配合採分區域

逐區施作或夜間施工等方式（不影響市民停車權益），以配合停

車場營運需求，施作區域須預先公告車主知悉並作好安全設施防

護及管制，施工期間（含面漆乾固）人車禁止通行，須派員協助

指揮引導人車出入相關管制事宜，確實做好交通維持。 

  

三. 汽機車道出入口處 AC鋪面破損修復 

(一) 施作範圍： 

汽機車道出入口防水閘門至道路區域 

(二) 施作方式： 

1、 瀝青混凝土地坪先切割裂損重新刨鋪區域(原則採完整

方形)後，將損壞瀝青混凝土打除後，鋪設新粒料密級

配瀝青混凝土(含瀝青底油黏層)。夯實完成面仍須維持

防水閘門正常開啟及關畢。 

格式化: 縮排: 凸出:  6.3 字元, 左 0
字元, 第一行:  0 字元, 大綱編號 + 階
層: 2 + 編號樣式: 1, 2, 3, … + 起始號
碼: 1 + 對齊方式: 左 + 對齊:  2 公分
+ 定位點之後:  2.89 公分 + 縮排:  3
公分, 定位停駐點:  4 字元, 清單標籤
+  7.09 字元, 左 + 不在  3 字元

格式化: 字型: (英文)標楷體, (中文)
標楷體, 14 點

格式化: 字型: (英文)標楷體, (中文)
標楷體, 14 點

格式化: 字型: (英文)標楷體, (中文)
標楷體, 14 點

格式化: 字型: (英文)標楷體, (中文)
標楷體, 14 點

格式化: 縮排: 凸出:  6.3 字元, 左 0
字元, 第一行:  0 字元, 大綱編號 + 階
層: 2 + 編號樣式: 1, 2, 3, … + 起始號
碼: 1 + 對齊方式: 左 + 對齊:  2 公分
+ 定位點之後:  2.89 公分 + 縮排:  3
公分, 定位停駐點:  4 字元, 清單標籤
+  7.09 字元, 左 + 不在  3 字元
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2、 鋪面原有標繪之指向線、分向線等標線，廠商應採用熱

拌標線復舊，復舊工料費用已含契約單價內。 

3、 因停車場人車尖峰客滿時間皆不同，廠商施作應配合採

分區域逐區施作或夜間施工等方式（不影響市民停車權

益），以配合停車場營運需求，廠商須自行衡量增派人

員，並於施工區域施工前，設置適當宣導告示、警示文

字及交通管制等設施，告知及引導市民進出停車場，確

實做好交通維持。 

四. 除鏽及防水漆塗佈 

(一) 施作範圍：1F電梯出入口上方雨遮 

(二) 材料選用及規定，內容如下： 

1、 防鏽底漆：依各廠牌產品施工方式規定施作。 

2、 防水面漆：依各廠牌產品施工方式規定施作。 

3、 面漆選色原則採停車場現況顏色。廠商若另行規劃配

色，須經機關同意後辦理 

(三) 施工方式： 

1、 塗佈前，應將原有表面鏽蝕、雜物及污物等刮除清理。 

2、 不限油漆粉刷度數，完成後漆面須色澤均勻、遮蓋性良

好及乾淨（約須二度）。完成後漆面未達色澤均勻、遮

蓋性良好及乾淨仍須改善。 

(四) 安全防護： 

1、  廠商油漆粉刷須搭施工架作業時，施工時須注意安全及

須設置防護設施。所使用施工方法及安全措施應依勞工

安全衛生法相關規定辦理。 

2、 施作前須預先公告車主知悉並作好安全設施防護及管

制，若施工期間未作好保護措施致造成設施設備及民眾

有污損及損傷情形，廠商應負完全回復與賠償責任。必

要時須派員協助指揮引導民眾出入相關管制事宜。 

 

五. 車道標線(指向線、枕木紋行人穿越道線)標繪 

(一) 施作範圍： 

全場 B1~B2 車道之既有標線處 

(二) 材料選用及規定，內容如下： 

1、 應符合 CNS 1333 第 1種之種類 B規定(不含玻璃珠附著

性及固著率)。 

2、 油漆應為未開封之合格廠牌產品，標有製造廠商及成份

字樣，且每批漆料上標示出品貨號與日期。 



16 

 

3、 油漆出廠後超過 1年者，不准採用。 

4、 漆料應為質料均勻，適於撒佈成均勻一致之光滑面。 

5、 油漆不得產生塊狀、濃縮、凝結、膠化、沉澱或其他不

良之變質，同時應保持易於調配符合使用要求之品質，

另易生浮皮之油漆應予拒絕使用。 

6、 顏色原則採停車場現況顏色。廠商若另行規劃配色，須

經機關同意後辦理。 

7、 廠商應於決標次日起 20日內（不含例假日）提送製造廠

商出具之符合 CNS 標準出貨證明(證明書上應註明購貨

日期、購貨承商及出貨製造商等)，供機關備查。 

 

(三) 施作方式： 

1、 將就有標線磨除，再以自動噴灑式劃線機或人工滾刷進

行作業，標線應依停車場既有標線長度、寬度標繪，並

具有清晰之邊緣、正確而平滑之線型及厚度均一之薄

層，且繪設表面應密實。 

2、 因停車場人車尖峰客滿時間皆不同，廠商施作應配合採

分區域逐區施作或夜間施工等方式（不影響市民停車權

益），以配合停車場營運需求，施工期間（含油漆乾固）

人車禁止通行，須派員協助指揮引導人車出入相關管制

事宜，確實做好交通維持。 

 

六. 複壁內外溝淤泥清疏、落水頭疏通及檢修門修繕：全場(每半年

1次) 

(一) 施作範圍：全場 1F~B2 四周連續壁至停車位之間複壁內外溝

淤泥清疏及所有落水頭(含複壁牆內外地面落水頭)疏通及

複壁檢修門維修(33 車位後方檢修門須更換，已包含於工項

單價內)  

(二) 複壁積水淤泥清疏包括複壁內外水溝雜物、積水及積泥清除

乾淨。 

(三) 複壁牆內外地面所有落水頭及排水管不論有無阻塞皆須疏

通(通管)，落水頭損壞須更新(修復)。 

(四) 所有複壁檢修孔(門)須負責維護保養，保持正常開啟及關

畢，若有損壞須負責修復。 

(五) 施作區域須做好安全防護，淤泥須先裝袋瀝乾後方能運離停

車場。 
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七. 施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關(場組)並遵照

規定辦理。施工期間若造成人車設施等損壞應予賠償或復原。 

八. 各項工項單價已包含一切人工、交通維持、防護安全措施、材料、

機具、運輸、動力、保險、勞工安全衛生、搭架、品管、稅金及

附屬(復舊)工作等費用在內。另於開工前會勘若發現地坪修繕區

域變大等情事，經調整修繕範圍及方法可優於原修繕規定者，須

經機關同意後方可依調整內容施作。 

 

 
 

環氧樹脂耐磨地坪修繕數量計算 

項次 項      目 單 位 數 量 

一 B1 層-柵欄機入口前方車道地坪破損 M
2
 1.50  

二 B1 層-車位數量顯示器下方車道地坪破損 M
2
 0.75  

三 B1 層-58 車位前方車道地坪破損 M
2
 1.00  

四 B1 層-119~120 車位前方車道地坪破損 M
2
 10.00  

五 B1 層-14 車位前方車道闢坪破損 M
2
 1.00  

六 B2 層-211 車位前方車道破損 M
2
 0.75  

  小計   15.00  
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局部剝落油漆處理(含壁癌處理)數量計算 

項次 項      目 單 位 數 量 

1 B1 層-車道出入口柵欄機旁牆面上方 M
2
 3.00  

2 B1 層-71~73 車位前方牆面下方 M
2
 4.50  

3 B1 層-67 車位前方牆面下方 M
2
 0.60  

4 B1 層-61~62 車位前方牆面下方 M
2
 1.50  

5 B1 層-59~60 車位前方牆面下方 M
2
 1.50  

6 B1 層-56 車位旁方柱下方 M
2
 3.00  

7 B1 層-48~49 車位後方牆面上方 M
2
 6.00  

8 B1 層-46~47 車位後方牆面上方 M
2
 1.20  

9 B1 層-39~40 車位後方牆面下方 M
2
 3.60  

10 B1 層-37~38 車位後方牆面上方 M
2
 4.50  

11 B1 層-21 車位後方牆面下方 M
2
 3.00  

12 B1 層-20 車位後方牆面檢修門附近 M
2
 0.60  

13 B1 層-19 車位後方牆面下方 M
2
 1.60  

14 B1 層-18 車位後方牆面檢修門附近 M
2
 1.50  

15 B1 層-16 車位後方牆面下方 M
2
 0.20  

16 B1 層-15 車位後方牆面下方 M
2
 0.50  

17 B1 層-8~9 車位前方牆面下方 M
2
 2.00  

18 B1 層-6 車位後方牆面下方 M
2
 0.40  

19 B1 層-4~5 車位後方牆面上方 M
2
 6.00  

20 B1 下 B2 坡道入彎處兩側牆面下方 M
2
 16.80  

21 B1 下 B2 坡道入彎處右側牆面上方 M
2
 4.00  

22 B2 層-228 車位前方牆面下方 M
2
 0.50  

23 B2 層-219 車位前方牆面檢修門下方 M
2
 1.60  

24 B2 層-215~216 車位前方牆面下方 M
2
 2.40  

25 B2 層-212 車位前方牆面檢修門下方 M
2
 1.00  

26 B2 層-199 車位後方牆面上方 M
2
 1.50  

27 B2 層-187 車位後方牆面檢修門附近 M
2
 1.50  

28 B2 層-166~167 車位後方牆面檢修門附近 M
2
 1.00  

29 B2 層-160 車位後方牆面檢修門附近 M
2
 4.50  

  小計   80.00  



19 

 

臺北市停車管理工程處 

路邊停車費代收及身心障礙者停車優惠銷單工作說明書 

一、 本處路邊停車費代收及身心障礙者停車優惠銷單採無呆帳風險

管理，當事人與廠商所產生呆帳概由廠商負擔。 

二、 廠商代收及銷單作業規定 

(一)廠商應盡善良管理人之注意義務，查核停車費通知單上所簽

註之停車應繳費時段及繳費金額，與系統確認符合無誤後，

始得辦理收費。收費後，開立憑證予繳費者，以證明收訖無

訛。另經系統查詢，如前往辦理路邊停車費代收之民眾，尚

有它筆停車費用尚未繳納，應主動詢問併同辦理。 

(二)繳費者所持停車費通知單有下列情事之一者，廠商應拒絕收

受，並請繳費者於上班時間內自行前往機關辦公處所服務台

(臺北市松德路 300 號 1 樓)或至臺北市停車管理工程處所轄

之路外立體停車場辦理繳費。 

1. 加簽字跡糢糊不清無法辨識者。 

2. 應繳金額無法確定者。 

3. 以肉眼可辨識有塗改變造之嫌疑者。 

4. 條碼無法讀取者。 

5. 停車繳費單金額為0元者。 

(三)廠商應維持資訊系統穩定，避免代收及銷單系統及相關電腦

系統無預警當機，致無法正常提供代收停車費及銷單服務。 

三、 廠商於繳費日期截止後7日內，即開單日起15日（含例假日）內

（詳繳費通知單上供代收廠商讀取之截止日期條碼），仍可受理

民眾繳交臺北市路邊停車費。 

四、 代收通知單繳回規定 

廠商每日代收之停車費通知單，應隨收據及明細總表，於隔日上

午 9 時前送至機關(依機關指定場組)，作為查核及調案使用。 

五、 銷單停車費通知單、申請表及明細總表繳回規定 

廠商每日辦理身心障礙者停車優惠銷單，應隨申請書及明細總

表，於隔日上午 9 時前送至機關（依機關指定場組），作為查核

使用。 
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六、 路邊停車費代收流程 
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○○○有限公司 
七星公園地下停車場 
營運計畫一覽表 

項次 工作項目 細作項目 
每月金額 3 年合計金

額 
說  明 

一 預估總營收  (新臺幣) (新臺幣)  

1. 
七星公園地下

停車場 

小型車臨停收入 元 元  

小型車月票收入 元 元  

機車臨停收入    

機車月票收入    

 合計： 元 元  

二 管理成本 本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。 

1. 

七星公園地下

停車場 

人力 元 元  

2. 清潔費 元 元  

3. 電話費用 元 元 含網路費 

4. 水、電費 元 元  

5. 保險費 元 元  

6. 發票費用 元 元  

7. 雜項費用 元 元  

8. 稅捐 元 元  

 合計： 元 元  

三 

契約規定辦理

之設施設備成

本 

本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。 

1. 

七星公園地下

停車場 

收費系統 元 元 

含悠遊卡、自

動繳費機及

RFID tag 進出

設備、剩餘車

位顯示器 

2. 車位在席偵測及尋車系統 元 元 
含智慧尋車

查尋機 2檯 

3. 監視器及警及求救系統 元 元 
監視器 47 組 

緊急求救 9組 

4. 場內 LED 智慧燈具 元 元 420 組 
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5. 
場內鋪面、油漆、複壁施作

及損壞修繕 
元 元 

詳土建工作

說明書 

6. 

消防水帶與滅火器更新，緊

急照明、出口標示、避難方

向指示等燈具維護修繕費 

元 元  

7. 各警示與顯示設備 元 元 

含專用停車

位警示設

施、各樓層

剩餘車位顯

示 

8. 

出入口原有設施 (燈箱、警

示設施、廣播、限高架含

LED 顯示器之介接與維護

保養費用 

元 元  

9. 其它設施設備維護保養 元 元 

例:充電

柱、電梯、

交通阻隔設

施(導桿)、

牌面..等 

                               合計：         元         元  

四 承諾事項 本大項請投標廠商自行填寫項目。 

1. 七星公園地下

停車場 

         元         元  

2.     

 合計： 元 元  

五 預估利潤  元 元  

六 承攬金額     

 
七星公園地下停車場 

（小型車 328 格、機車 52 格） 
元 元 

 

 


