
   

臺北市停車管理工程處 

故宮廣場平面停車場工作說明書 

一. AC鋪設暨標線補繪 
(一) 施作範圍：小客車出入口(如照片) 

(二) 施工要求規定: 

1. 因本場修繕瀝青鋪築機鋪築前應先刨除原面層。另銑刨加鋪之路

面如有道路標線（含車道分道線、紅黃禁停線等）承包商應於舖

築後復舊。  

2. 瀝青混凝土混合料應以瀝青鋪築機鋪築。瀝青鋪築機必須能自動調

整行駛速度、鋪築厚度及寬度者，其作業手應由訓練有素及富有經

驗者擔任。 

3. 鋪築前應先測訂準線，俾使鋪築機有所依據，以鋪成平整之路面。 

4. 緣石、邊溝、人孔、原有面層之垂直切面及建築物之表面與瀝青混

凝土混合料相接合處，應先予噴灑瀝青黏層，使有良好之結合。 

5. 鋪築機之速度，必須妥為控制，鋪築時瀝青混合料不得有析離現象

（Segregation）發生，並使完成後之表面均勻平整，經壓實後能

符合契約圖說所示之線形、坡度及橫斷面。如有析離現象時，應立

即停止鋪築工作，並查明原因予以適當之校正後，始可繼續施工。 

6. 鋪築工作應儘可能連續進行。在鋪築機後面，應配有足夠之鏟手及

耙手等熟練工人，俾於鋪築中發現有任何瑕疵時，能在壓實前予以

適當之修正。 

7. 最後次一層及最後一層鋪築時，鋪築機應使用自動平整度調整裝置

以控制高程及平整度。 

8. 工作人員進入施工中之路面上工作時，應穿乾淨之靴鞋，以免將泥

土及其他雜物帶入瀝青混合料中。施工中閒雜人等，應嚴禁入內。 

(三) 安全防護：施作區域須預先公告車主知悉並作好安全設施防護

及管制，施工期間人車禁止通行，須派員協助指揮引導人車出

入相關管制事宜。 

二. 施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關

(場組)並遵照規定辦理。施工期間若造成人車設施等

損壞應予賠償或復原。 

三. 各工項費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。另

若經調整修繕範圍及方法可優於原修繕規定者，須經

機關同意後方可依調整內容施作。 
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 附件 

小客車出入口前方請重新舖築並補繪標線 
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