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「「「「臺北文化體育園區臺北文化體育園區臺北文化體育園區臺北文化體育園區----大型室內體育館開發計劃案大型室內體育館開發計劃案大型室內體育館開發計劃案大型室內體育館開發計劃案」」」」設計規範設計規範設計規範設計規範    

本計畫採整體規劃，分階段開發方式開發，故投資人對本園區之規劃、設計

等業務之執行，應釐清界面關係，以不妨礙各分區機能正常使用及安全為原則，

各分區依法檢討分別設置(經主管機關同意著不在此限)。除依本專用區都市計

畫、都市設計審議、環境影響評估、古蹟暨歷史建築委員會審議、樹保委員會審

議、飛航安全評估審查及相關法令規章之規定外，亦應依本節之相關規定辦理。

其中剛性準則為必須遵守之規定，柔性準則為盡量依循之規定，兩者規定若與現

行或新設之法令規章相違背則依現行或新設之法令規章辦理。 

1111----1111 建築建築建築建築規劃規劃規劃規劃    

本基地之規劃以提供高品質藝文、運動、休閒娛樂場所，並為臺北市都市環

境之改善提供一積極催化之角色。以塑造本基地結合文化、社教、體育、休閒娛

樂之整體意象為目的，並強化使用之彈性。 

1.1.1.1.剛性準則剛性準則剛性準則剛性準則    

(1)公共設施及設備(如排水設施、基地與古蹟高程、變電設施、衛生下水道…等)

須整體規劃設計。 

A 排水系統: 

整體考慮基地內外道路、古蹟高程及基地週邊排水系統，各區分別設

置排水設施。另得於分區界線處設置共用主要排水設施(不能妨礙地下穿

越道車輛使用及古蹟安全)，由第一階段開發商負責施作並負擔所有工程

經費支出。 

    B.基地高程整體設計 : 

須考慮製菸工廠之可視性、基地排水、救災避難動線及無障礙環境規

劃…等因素，以古蹟及周邊道路高程為基準點規劃園區基地高程。 

(2)園區開放空間 

A.基地所留設之開放空間或廣場應臨接道路且集中留設。 

B.園區內公共開放空間不得設置圍牆、障礙物或堆置物品佔為私用 
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(3)與基地外捷運地下道設施及國父紀念館 80M 地下通廊連通 

A.本案基地南鄰忠孝東路 80M 地下通廊及捷運板南線國父紀念館站，如依

建築法之規定，前述建築應屬地下建築物及地下運輸系統設施，因此未

來本案開發如有需要與其連接使用時，須依建築技術規則第 11 章地下建

築物及公北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請辦法等相關規

定設計。 

B.80M 地下通廊應考量人流之集散設置適當寬度之出入口並應考量至少應

設置無障礙電梯、二部電扶梯、3.6M 樓梯等必要設施且不得佔用既有車

道及人行道及指定留設之公共開放空間。 

C.本案前期規劃即已預估開發後勢必吸引大量人潮使用捷運國父紀念館

站，因此未來興建大型室內體育館（應至少包含四萬席觀眾席位之國際

棒球比賽之標準場地並可供藝文表演、集會及展覽等使用）時，政府要

求必須增設可獨立運作之出入口，以符合捷運系統之運量及逃生避難需

求，其設施需求至少應為二部電扶梯、一座 3.6M 樓梯及無障礙電梯。 

2.2.2.2.柔性準則柔性準則柔性準則柔性準則    

（1）園區開放空間 

A.全區開放空間原則應維持 24 小時開放。 

B.製菸工廠周邊之既有道路系統意象應予保留，供人行之寬度應達 6M 以

上。 

C.製菸工廠與北邊倉庫之間約 20 公尺的地帶應維持為東西向人行動線的

主軸，與東邊的荷花池做一實質與視覺上的連結。 

D.在光復南路側及忠孝東路側均應提供適當之開放空間做園區之主要門面

意象。 

E.基地設置至少寬度 20 公尺之大型廣場式開放空間，其臨接道路部份應具

足夠之穿透性及可及性，並使古蹟獲得最大的可視性。 

（2）建築造型與量體 

A.由於體育館位於市中心，量體相當巨大，與街道的關係為重要考量。體

育館應儘量配合空間需求，做適當的高低的搭配，臨街面應儘量壓低至

距離地面 40M 以內，以免對行人產生壓迫感。 

B.建材應以輕巧，堅固且具現代感為原則，高反射度之材料如金屬則應經

處理，使產生炫光的可能性降至最低，延街面如為店舖，牆面應以高透

明度材料為主。 
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C.本基地建物與建物之間的距離為一重要都市空間考量。體育館由於量體

巨大與國父紀念館及人行道的關係應儘量以謙卑為原則。 

（3）其它 

A.席位得以固定及活動型式搭配共計 40000 席以上。 

B.古蹟建築應不得遷移，故體育館建築之座落範圍南北向為製菸工場南側

至忠孝東路約 198M，東西向為光復南路至財政部資訊大樓約 414M 之範

圍內。 

C.體育館如與古蹟採分離設計時，兩者鄰棟間距應達 10M 以上，體育館一

樓與古蹟鄰近部分應設置有半戶外穿透性空間，其寛度應達 4M 以上，淨

高度達 4M 以上。 

1111----2222 都市防災都市防災都市防災都市防災    

基地應配合都市計畫避難場所設施及路線之設計，規劃設計基地內防災系

統，有關防（救）災據點及防（救）災路線等方面規劃，須遵守下列規定，茲分

別說明如下： 

1.剛性準則 

設置防（救）災據點：臨時收容場所 

基地內之大型室內體育館（應至少包含四萬席觀眾席位之國際棒球比賽之

標準場地並可供藝文表演、集會及展覽等使用）必須特別考量其耐震設

計及維生功能，除可提供運動休閒之使用外，亦可提供作為防災收容中

心之使用。 

2.柔性準則 

（1）防（救）災據點 

本計畫區之防災避難地區（或據點）規劃如下： 

臨時避難場所 

基地之開放空間設計必須與國父紀念館廣場及北側臺鐵臺北機場之開放

空間作整體配合，以建立一個屬於臺北市東區之主要臨時救災避難中心。 
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設定地上權(BOT)範圍    文化園區        特定專用區範圍 

（2）消防救災路線 

A.配合都市計畫避難場所設施及路線之設計於園區內規劃一消防救災路

線，其車行動線應具連貫性並與消防栓及建築物消防設備整體規劃以利

避難防災。 

B.基地南側之忠孝東路下方，於捷運南港線規劃時即已預留八十公尺寬之

地下通廊可通往國父紀念館，本基地開發時應配合闢設銜接。 

（3）整體防災計畫 

A.於園區適當地點設置防災路線、避難場所標誌以強化人潮疏散及都市

防、救災功能。 

B.由於本地區位於飛航識別，室內體育館應依民航局規定設置建築高度警

告標示或燈示。 

C.規劃利用現有空間及設施(如新聞發佈室)使其具備臨時災害應變中心之

基本功能(即具備通訊、視訊與資訓系統之功能，並確保對外通訊管道)

通暢。 

1111----3333 文化古蹟文化古蹟文化古蹟文化古蹟（（（（不在設定地上權招商範圍內不在設定地上權招商範圍內不在設定地上權招商範圍內不在設定地上權招商範圍內，，，，僅供參考之用僅供參考之用僅供參考之用僅供參考之用））））    

文化園區沿用松山菸廠原有建物與植栽，善用舊有空間以文化新機能活化

之，可提供多樣化的展演設施、創作、傳習、展售交易及交流設施而成為有歷史

意涵的文化孕育地。 
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1.1.1.1.剛性準則剛性準則剛性準則剛性準則    

（1）古蹟暨歷史建築 

A.園區之製菸工場、1-5 號倉庫、鍋爐房等古蹟暨歷史建築應依法保存並活

化再利用。 

B.歷史建築以原地風貌保留為原則，必要時得遷移或部分留設，唯需維持

原有之功能及歷史意義。歷史建築遷移時，應先提報計畫送市府文化局

審查通過後始得為之。 

C.古蹟周圍大型開發行為，應先進行古蹟建築衝擊評估及因應對策（如強

固支撐、地質監測），確保古蹟不因工程施工而受損。因工程建設導致古

蹟受損時，應立即停工，俟專家會勘確保古蹟無虞時始得復工。 

D.古蹟周圍應優先闢建進出道路及人行動線，使一般民眾容易親近古蹟。 

（2）園區文化地景保存（護） 

A.歷史建築保存及再利用應以維持原使用性質為原則，如育嬰室應保留其

原有之親子設施功能等。 

B. 古蹟一到五號倉庫北側之軌道及月台、基地內渠道應以原風貌保存為原

則，必要時，經本府文化局同意，得以意象融合設計手法處理。 

2.2.2.2.柔性準則柔性準則柔性準則柔性準則    

（1）古蹟及歷史建築 

A.古蹟建築物再利用以目前原有空間為主，如有擴充之必要時，得興建新

建物，新建物之設計必須注意應與舊有建物作融合設計，使其有一致之

感。 

B.鍋爐房煙囪意象及周圍天際線應盡量減少遮蔽為原則。 

C.古蹟及歷史建築再利用應盡可能滿足無障礙環境之相關要求，應留設適

當比例之停車空間，提供身心障礙者使用。 

D.為保護古蹟及歷史建築，鄰近大型開發設施之人潮疏散管制應考慮古蹟

及歷史建築之開放時間及人潮流量，妥善安排人潮及車行動線。古蹟及

歷史建築未來開放使用之人數應有合宜之管制，避免造成該建物過大之

承載量。 

（2）文化地景保存(護) 

A.製菸工場內之中庭花園內設施，如雕像及噴水池及造景，以其原有景觀

應維持現狀。 
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B.本基地內荷花池周邊之開發建築，需注意既有環境生態之保育與維護，

並利用基地既有植栽作為園區景觀規劃配置之主要元素。基地內荷花池

以保持原有景觀環境。 

1111----4444 大型室內體育館大型室內體育館大型室內體育館大型室內體育館    

配合大型室內體育館之多功能需求（應至少包含四萬席觀眾席位之國際棒球

比賽之標準場地並可供藝文表演、集會及展覽等使用）及考慮都市防災要求，須

遵守下列規定： 

1.1.1.1.剛性準則剛性準則剛性準則剛性準則    

（1）棒球場及其設施須符合國際比賽（IBAF）要求。 

（2）席位共計 40000 席以上。 

2.2.2.2.柔性準則柔性準則柔性準則柔性準則    

（1）結構系統 

結構系統規劃首要著重於提高耐震安全性，使地震災害發生後仍可擔負

救災的工作；另對於大型室內體育館（應至少包含四萬席觀眾席位之國際棒

球比賽之標準場地並可供藝文表演、集會及展覽等使用）屋頂構造結合建築

造型及抵抗風力之設計及原有古蹟之安全維護，亦是結構系統規劃之重點。 

A.地震力規定： 

本工程之地震力計算時機器、設備載重均應予計入(直接傳入基礎版

或地盤者除外)。耐震設計應依地震乙區之標準作結構計算，水平地表加

速度 PGA=0.23G，垂直地表加速度為水平向之三分之一倍(即 0.077G)，而

其他地震相關之載重組合亦需依最新版之建築技術規則辦理。 

供公共使用建築結構計算其使用之用途係數以 I=1.5 計算。 

B.風力規定： 

本工程結構體之設計風速為 100 年回歸期風速，並於建築外形確定

後，依風洞試驗結果求得建築物各部位所受之風壓力。 

C.地下結構及基礎規定： 

基礎或地下構造物設計時，應先調查其鄰近建築物之基礎，或地下構

造物之設施、位置及構造存在之情形(含捷運設施、各種管線溝渠、洞道

等)，並依其主管單位對該構造物所訂之安全容許值評估(含計算書)，以
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為設計、施工防護設施之依據。基礎或地下構造物應考慮土壤、結構互制

行為外，並考慮上部結構物作用下之沉陷－變形相互影響計算。 

前項開挖防護設施應依建築技術規則或相關規定妥為設計，以防止鄰

房之沈落、側移、崩塌等之損壞。若因而造成損壞，應負責賠償或修復之

責任。 

對於地下水位所引起之水浮力，必須以適當方式防止及因應。 

D.樓版荷重應考量其它機能需求如：救災車輛停放、覆土重量…...等。 

（2）建築設備系統 

A.建築監控設備 

建築機電設備、照明、空調、給排水、消防、安全等系統設備的管理

必須利用 BA 建築物自動化系統來管理，設置一套 BA 光纖網路，BA 監控

電腦，利用光纖網路將信號傳輸至中央監控中心，中央監控中心可以監控

全區之各項設備，在光纖網路上可以隨時加入監控電腦以了解建築設備狀

況。 
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B.給排水設備 

a.給水系統：給水器具採環保省水標章之產品。配管採用不銹鋼管。 

b.生飲水系統：配管採用不銹鋼管或其他更佳之飲水系統專用管。 

c.排水系統 

（a）各樓雜排水全部排至地下室污水處理設施，經過處理後再回收至中

水池作為沖洗廁所及植栽灌概之中水使用，多餘的廢水則以泵浦排

出至市設污水下水道系統排放。 

（b）以雨污水分流方式設計，雨水收集過濾後作為中水用，配管採用鑄

鐵管或 PE 管。 

d.熱水系統 

於地下室設熱水鍋爐，以電力或天然氣為熱源。配管應以保溫材料保

溫，並設置膨脹接頭。 

e.景觀植栽噴灌系統 

園區之景觀植栽及綠地須設置自動時間及溫度感應及雨水感知噴灌系

統。 

C.污水處理工程 

a.污水處理設施應採用有效而穩定之生物處理方式，亦應考慮噪音及臭味

問題。 

b.設計處理後水質應符合中水使用標準，且應回收再利用。 
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D.瓦斯管系統 

瓦斯管引進及瓦斯減壓站，選擇便利查表及檢修操作之處，並且須符合 

CNS 瓦斯管路配置標準。 

E.電氣設備 

a.電源供應應以高壓 3∮ 3W 22.8KV 雙迴路供電。 

b.重電設備 

（a）高壓開關全部採用抽出真空開關。 

（b）變壓器選用樹脂模鑄式。 

（c）變電室及發電機房作減低噪音散熱之設計，地面作 EPOXY 處理。 

（d）發電機及 UPS 設置除需符合消防法規定外，亦應符合本館防救災、

搶救、收容中心之需求。 

c.幹線及開關設備 

（a）每層設電氣室，垂直幹線均集中管道間內。 

（b）特殊用途房間獨立設置分路開關箱。 

d.電燈及插座設備 

（a）照明燈具採用特級反射板，回路設計為可供節電控制方式。 

（b）小型辦公室設一般用之三孔插座，其餘按使用情形設計。走道、公

共設施處設清潔用插座，所有插座全部均為接地型。 

e.室外照明 

（a）以都市、街道以及人的尺度提出照明計畫。詳述不同時間（如：平

時、節慶）不同時段（22 時前、後）之照明主題。 

（b）廣場周圍之步道，應設置路燈。 

（c）應選用防水、防塵、耐撞擊型之高效率燈具，以時間開關或自動點

滅開關控制。 

（d）步道之照度維持在 5 至 20 LUX 間， 在有階梯及轉彎處應提高照度。 

（e）所有燈光主開關應能在主控室監控、操作。 

f.弱電及資訊設備 

（a）電話資訊整合配線全數採結構化設計，在各樓層設置資訊間建立配 

線中樞。從配線中樞以無遮蔽對絞線(UTP) 水平佈設至各辦公室及

各使用場所之電話電腦雙用插座(簡稱資訊插座)，資訊插座應可插

接數位型電話、電腦及各種周邊設備。 

水平或垂直配線管道均採光纖佈放於電纜架，配至各層網路機架。 

電話暨資訊插座應符合電信局公佈之標準資訊插座 (8 芯之

RJ45)，可適用於各種影視及語音設備， 並與本站內主電腦系統連
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線。 

（b）廣播設備 

緊急廣播系統應能接受多點播報。主機本身應能提供足夠的迴路容

量，以符合消防區劃及業務廣播之分區功能。 

業務廣播應能達到多樣化之需求，即不同的背景音樂或訊息內容，

可同時對不同的區域播放，而不互相衝突。在各個需做廣播的場

所，如服務臺、詢問處、控制室等，可依實際情況設置播音麥克風。 

系統需提供控制接點，以便連接其他設備，如定時器、語音合成器，

甚至監視系統，使整個系統除人力操作外，可以全自動運作，達到

自動控制之效果。 

（3）體育館特殊設備 

A.對講通話系統 

對講通話系統主要為電視轉播作業、運動競賽之訊息傳遞及日後可能會舉 

辦之各項藝文表演活動時，相關重要設施點－中央主控制室、電視轉播 

室、裁判區或計分控制室等之工作通話，並搭配其他無線手機通話設備。 

B.閉路電視監視系統 

（a）管制、監視館內重要區域及周邊環境之狀況，配合視聽設備，做影

像畫面應用。 

系統應能與緊急/業務廣播設備，對講設備連動及時對事故地點作

音聲及影像的雙重監控。 

（b）攝影機組與控制主機需提供足夠的預設（PRESET）點及警報接點，

在平時狀態依事先設定之掃描監視路徑執行，警報接點啟動時，再

依所預設之指令動作。 

數位錄影設備應可儲存所有監視畫面達 30 天，亦可同步錄影及放

影。系統配線採用光纖施工，遠端監控影像之據點，應連結館內網

路系統架構。 

C.體育館子母鐘系統 

母鐘設於中央控制室，各層公共場所及主要區域設置子鐘。 

D.懸吊設備工程 

a 提供燈光、佈景、音響等設備的架設空間，至少應達下列功能: 

(a).可供以區隔觀眾席區塊之間隔(網)幕。 

(b).因特殊活動或節目而臨時外加之燈光/音響/攝影設備/特效器材使

用。 

(c).旗幟及廣告看板。 



 11 

b.每一組採用二具吊車以懸吊一座鋁合金桁架。 

c.電腦控制系統 

採用可同步設定並可記錄升降定點及記憶功能之電腦控制系統，主控臺

設於中央控制室，場館中之中央球場四個角落設有線遙控器分別控制懸

吊設備之上升下降。 

E.視訊錄製及轉播設備 

a.新聞中心及多媒體電視會議系統 

b.LED 或彩色大型影像顯示銀幕、節目播放系統及多功能觸控螢幕查詢系

統： 

c.節目播放系統 

在主要空間設置電漿電視可連接節目播放系統。 

在同一時間內，本系統可進行多套視訊內容同時播放，體育館內的每個空 

間都可根據需要，收看不同的節目；且各空間可分別控制，互不干擾。 

在主控室內，通過電視牆和頻道顯示面板，可監控各頻道播放、電視接收 

及實況轉播等情況。 

F.廣播放音設備： 

應結合網路科技及電腦矩陣控制方式建構音源播放、系統轉接及輸入輸出 

等設備。 

並於球場周邊設置麥克風輸入輸出及監聽揚聲器輸出插座面板。 

G.體育館預留電源 

a.體育場四周及地板應預留充分之電源及資通訊出口，以供各項表演及展

示所需。 

b.預留電源總開關應由中控室遙控開關電源。 

H.其他 

a.組合式活動舞臺。 

b.活動式音響播音設備。 

c.活動式燈光照明設備。 

d.活動可拆裝式鋁合金椼架。 

（4）消防安全避難系統 

應提出消防安全分析報告，詳載本案所適用的相關法令及適用說明。報

告內容應至少包含但不限於下列全部單元： 

A.須符合之建築構造類型與建築材質的基本規定 

B.構造分區與防火區分 

C.建築空間再劃分 (多功能設施之影響) 
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D.避難要求 (說明重要單元，例如容留人數，出口數目、負荷量、配置) 

E.自動與手動滅火系統的要求 

F.火災偵測與警報系統的要求 

G.排煙及煙流管理系統的要求 

H.緊急電源的要求 

I.出入通道以及避難方向 (群眾管理) 

J.緊急醫療處理 

K.設施管理單位、活動參與者、緊急應變單位、以及活動相關的其他單位或

人員之間的關聯。 

（5）空調系統 

A.排煙區劃及空調區劃盡可能在同一區劃中，基準層空調採全空氣方式應符

合美國 SMACNA IAQ 規定，風管設計限定在同一樓層以內，並正確控制室

內正負壓條件。 

B.空調機、廁所、配管及管道等以單元規格化。 

C.應採取有效的節能設計，如： 

a.儲冰系統 

b.變頻泵浦系統 

c.吸收式冷凍系統 

D.供給各室新鮮空氣之預冷空調箱、循環空調箱皆安裝二道空氣過濾網。第

一道效率為 25~30﹪，第二道效率為 65﹪。 

小型冷風機，則於機箱後側，加裝可洗式金屬網絲濾網。 

E.設備運轉噪音應符合各類場所環境噪音要求之標準。設備與特殊場所管路

吊裝須能有效避震。 

F.管材之選用 

a.水管採用鍍鋅鋼管或不銹鋼管。 

b.冰水、滷水管保溫採用非卥素發泡或保溫材、PVC 布包紮外包鋁板。 

c.風管採用鍍鋅鐵皮或螺旋風管、PE 外保溫。 

G.採用直接數位控制(D.D.C.)系統 

每部 DDC 控制器能獨立運作 (STAND ALONE)，並彼此連線與中央監控系統

整合。 

可作溫度之自動調整適當的自動控制調整機器之開啟與關閉，並與消防系

統連動。 
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（6） 大型室內體育館（應至少包含四萬席觀眾席位之國際棒球比賽之標準場地

並可供藝文表演、集會及展覽等使用）空間量體參考表： 

 

     

空間 數量 單位面

積(㎡) 

面積 

    

IIII     Spectator FacilitiesSpectator FacilitiesSpectator FacilitiesSpectator Facilities          觀眾設施觀眾設施觀眾設施觀眾設施    

             

    AAAA    Spectator SeatingSpectator SeatingSpectator SeatingSpectator Seating    40000   0.5  20000 觀眾座席觀眾座席觀眾座席觀眾座席    

             

             

    BBBB    Public Entry LobbiesPublic Entry LobbiesPublic Entry LobbiesPublic Entry Lobbies              公共門廳公共門廳公共門廳公共門廳    

     VIP and VVIP Entry Lobbies 2 60 120 VIP 大廳 

     GA Entry Lobbies 7 60 420 一般入口大廳 

             

    CCCC    Club LClub LClub LClub Loungesoungesoungesounges              休憩室休憩室休憩室休憩室    

     1. Field Level Club Lounge 1 450 450 場區休憩室場區休憩室場區休憩室場區休憩室    

    DDDD    Stadium SuitesStadium SuitesStadium SuitesStadium Suites                            體育館包廂體育館包廂體育館包廂體育館包廂    

     1.Luxury Suites 20 46 920 高級包廂 

     2. Owners Suite 1 88 88 球隊經理包廂 

     3.General Managers Suite    總經理包廂 

     4.Sponsor Suite    贊助者包廂 

     5.Party Suites    大型包廂 

    EEEE    Public Toilet RoomsPublic Toilet RoomsPublic Toilet RoomsPublic Toilet Rooms                            公共廁所公共廁所公共廁所公共廁所    

     1.Public Toilet Rooms   2000 公共廁所 

     2.Premium Level Toilets   300 高價位區廁所 

     3.Family Toilets 6 80 480 家庭用廁所 

    F F F F     Business CentreBusiness CentreBusiness CentreBusiness Centre                            營運中心營運中心營運中心營運中心    

     1.Business Centre 1 60 60     

    GGGG    Group Sales FacilitiesGroup Sales FacilitiesGroup Sales FacilitiesGroup Sales Facilities                            商務中心商務中心商務中心商務中心    

             

    HHHH    Kids AreaKids AreaKids AreaKids Area                            兒童區兒童區兒童區兒童區    

             

    IIII    Sponsorship AreaSponsorship AreaSponsorship AreaSponsorship Area                            贊助廠商區贊助廠商區贊助廠商區贊助廠商區    

             

    JJJJ    Fan AccomodationFan AccomodationFan AccomodationFan Accomodation                            球迷設施球迷設施球迷設施球迷設施    

     1.Guest Information Booth 2 15 30 資訊中心 

    KKKK    First AidFirst AidFirst AidFirst Aid                            急救站急救站急救站急救站    

     1.Main First Aid Station 1 80 80 主急救站主急救站主急救站主急救站    

     2.Satelite First Aid Station 1 40 40 次要急救站次要急救站次要急救站次要急救站    

    L L L L     TicketingTicketingTicketingTicketing                            售票處售票處售票處售票處    

     

1. Day of Game Ticketing Facilities 1 90 90 當日球賽售票當日球賽售票當日球賽售票當日球賽售票

設施設施設施設施    

     
2. Advance Ticketing Facilities 1 45 45 

預售票設施預售票設施預售票設施預售票設施    

    MMMM    Hall of Fame/ Tour TheatreHall of Fame/ Tour TheatreHall of Fame/ Tour TheatreHall of Fame/ Tour Theatre                            展示處展示處展示處展示處    

     1. Museum 1  1000 展示處展示處展示處展示處    
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IIIIIIII     Food Service and Retail FacilitiesFood Service and Retail FacilitiesFood Service and Retail FacilitiesFood Service and Retail Facilities          餐飲商店設施餐飲商店設施餐飲商店設施餐飲商店設施    

             

    AAAA    ConcessionsConcessionsConcessionsConcessions                            販賣部販賣部販賣部販賣部    

     1. Public Concession Stands   2500 販賣部 

     2. Portable Concession carts    可移動式攤販 

    BBBB    NoveltiesNoveltiesNoveltiesNovelties                            流行商店流行商店流行商店流行商店    

     1. Main Retail Store 1 370 370 商店 

     2. Satelite Retail Store 1 95 95 商店 

     3. Novelty Stands 4 45 180 流行商店 

     4. Retail Warehouse 1 250 250 儲藏室 

    CCCC    Specialty ResturantsSpecialty ResturantsSpecialty ResturantsSpecialty Resturants                            主題餐廳主題餐廳主題餐廳主題餐廳    

     1. In Stadium Themed restaurant 1 750 750 主題餐廳 

     2. Beer Garden 1 200 200 主題餐廳 

     3. Stadium Club Resturant 1 185 185 主題餐廳 

    DDDD    CommisaryCommisaryCommisaryCommisary                            食物儲存區食物儲存區食物儲存區食物儲存區    

     1. Main Commisary 1 2300 2300 主要儲藏室 

     2. Vendor Commisary 6 134 804 賣主儲藏室 

     3. Employee facilities 1 600 600 員工設施 

    EEEE    Food ServiceFood ServiceFood ServiceFood Service                            廚房廚房廚房廚房    

     1. Suite Kitchen/Pantries  2 50 100     

    F F F F     Beverage Distribution RoomsBeverage Distribution RoomsBeverage Distribution RoomsBeverage Distribution Rooms                            飲料設備飲料設備飲料設備飲料設備    

     

1. Pumping and CO2 Storage rooms 4 65 260 二氧化碳瓶儲

藏室 

             

IIIIIIIIIIII     Media FacilitiesMedia FacilitiesMedia FacilitiesMedia Facilities          媒體設施媒體設施媒體設施媒體設施    

             

    AAAA    Press Box FacilitiesPress Box FacilitiesPress Box FacilitiesPress Box Facilities                            新聞發佈室新聞發佈室新聞發佈室新聞發佈室    

     1. Writing Press Area 1 150 150 新聞發佈室 

     

2. Writing Press Workroom 1 30 30 新聞發佈工作

室 

     3. PR Workroom 1 15 15 公關工作室 

     4. Press Toiletrooms 2 15 30 廁所 

     5. Press Conference  1 120 120 會議室 

     6. Press Dining/ Lounge 1 100 100 餐廳 

             

    BBBB    BroadcastBroadcastBroadcastBroadcast                            廣播廣播廣播廣播    

     1. TV Broadcast booths 2 25 50 電視廣播 

     2. Radio Broadcast booths 2 20 40 收音機廣播室 

     3. Score Keepers booth 1 15 15 計分員室 

     4. Organist's Booth 1 10 10 風琴室 

     5. Scoreboard/PA Booth 1 90 90 計分板 

     6. Video Production Room 1 30 30 錄影帶製作室 

             

    BBBB    Private BoxesPrivate BoxesPrivate BoxesPrivate Boxes                            錄影室錄影室錄影室錄影室    

     1. General managers box 1 24 24 經理室 
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    DDDD    Camera/ Still Photo PositionsCamera/ Still Photo PositionsCamera/ Still Photo PositionsCamera/ Still Photo Positions                                攝影機位置    

     1. Camera Positions     27 攝影機位置 

     

2. Still Photo Positions    350 靜止攝影機位

置 

     3. Still Photo Workroom 1  35 工作室 

             

    EEEE    Media facilitiesMedia facilitiesMedia facilitiesMedia facilities                            媒體設施媒體設施媒體設施媒體設施    

     1. Truckparking 1 850 850 停車場 

     2. Production Crew Area 1 60 60 員工設施 

     3. Storage Room 1 20 20 儲藏室 

     4. Toilet Room 2 10 20 廁所 

             

VIVIVIVI     Team FacilitiesTeam FacilitiesTeam FacilitiesTeam Facilities          球隊設施球隊設施球隊設施球隊設施    

             

    AAAA    Physiotheraphy FacilitiesPhysiotheraphy FacilitiesPhysiotheraphy FacilitiesPhysiotheraphy Facilities                            復健設施復健設施復健設施復健設施    

     

13. Physical 

Therapy/Chiropractic/Massage Therapy 

Rooms 

3 35 105 

物理治療/脊椎

治療/按摩 

     14. Team Doctors Office  1 24 24 球隊醫務室 

     15. X-Ray Room 1 19 19 x 光室 

     16. Hydrotherapy Area 1 92 92 水療室 

     17. Physio- Storage Area 1 18 18 儲藏室 

             

             

    BBBB    

Team Club Houses  (Grouped into two Team Club Houses  (Grouped into two Team Club Houses  (Grouped into two Team Club Houses  (Grouped into two 

sections)sections)sections)sections)    

                        

球隊設施球隊設施球隊設施球隊設施    

     1. Players Locker Room 2 240 480 選手更衣室 

     2. Players Grooming Area 2 92 184 選手整裝區 

     
3. Coaches Locker Room and Grooming Area 2 56 112 

教練室 

     4. Managers Office/ Locker Room 2 23 46 經理室 

     5. Players Lounge 2 75 150 選手休息區 

     6. Training Room 2 56 112 訓練室 

     7. Weights Room 2 92 184 舉重室 

     8. Equipment Room 2 24 48 設備室 

     

9. Visitor Clubhouse Managers Office 2 14 28 外隊經理辦公

室 

     10. Laundry Room 2 25 50 洗衣房 

          

             

    DDDD    

Team Dugout Tunnel (Grouped into Two Team Dugout Tunnel (Grouped into Two Team Dugout Tunnel (Grouped into Two Team Dugout Tunnel (Grouped into Two 

Sections)Sections)Sections)Sections)    

                            球球球球隊休息設

施    

     1. Visitor Dugout 2 90 180 外隊休息區 

     2. Dugout Tunnel 2 56 112 休息區通道 

     

3. Batting/ Pitching Tunnel 2 167 334 投手、打擊練習

區 

          

    EEEE    Umpires' Locker facilitiesUmpires' Locker facilitiesUmpires' Locker facilitiesUmpires' Locker facilities                            裁判更衣室裁判更衣室裁判更衣室裁判更衣室    
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     1.  Umpires Locker facilities 1 75 75 裁判更衣室 

             

    FFFF    VIP Performers FacilitiesVIP Performers FacilitiesVIP Performers FacilitiesVIP Performers Facilities                            表演者設施表演者設施表演者設施表演者設施    

     

1. Auxilary Locker Room 1 186 186 助理人員更衣

室 

     2. Star Dressing Room 8 24 192 明星更衣室 

     3. Mascot Dressing Room 1 28 28 吉祥物更衣室 

          

VVVV     Service and OperationsService and OperationsService and OperationsService and Operations          服務維護設施服務維護設施服務維護設施服務維護設施    

             

    AAAA    

Stadium Personnel FacilitiesStadium Personnel FacilitiesStadium Personnel FacilitiesStadium Personnel Facilities                            體育場員工設體育場員工設體育場員工設體育場員工設

施施施施    

     

1. Employee Entry/ Check in Area 1 28 28 員工進口/報到

區 

     2. Event Staff Locker Room - Men 1 47 47 男更衣室 

     3. Event Staff Locker Room - Women 1 33 33 女更衣室 

     4. Supervisors Office Area 2 15 30 管理員辦公區 

     5. Employee Toilet Room - Men 1 30 30 男廁 

     6. Employee Toilet Room - Women 1 30 30 女廁 

     7. Employee Break Area 1 56 56 休息區 

     

8. Employee Staff Break Rooms 2 30 60 球隊員工休息

室 

     

9. Team Staff Locker Room - 

Women/batgirls 

1 30 30 球隊員工更衣

室 

             

    BBBB    Stadium OperationsStadium OperationsStadium OperationsStadium Operations                            營運設施營運設施營運設施營運設施    

     

1. Ballpark Operations Offices 1 280 280 球場營運辦公

室 

     2. Building Command Centre 1 92 92 控管中心 

             

    CCCC    Building SecurityBuilding SecurityBuilding SecurityBuilding Security                            安全設施安全設施安全設施安全設施    

     1. Security Command Post 1 42 42 安全控管室 

     

2. Security Office 1 40 40 安全人員辦公

室 

     

3. Securtiy Staff Locker Room - Men 1 50 50 安全人員男更

衣室 

     

4. Security Staff Locker Room - Women 1 35 35 安全人員女更

衣室 

     5. Security Staff Breakroom 1 20 20 休息室 

             

    DDDD    Stadium Maintainence Shop AreasStadium Maintainence Shop AreasStadium Maintainence Shop AreasStadium Maintainence Shop Areas                            球場維護球場維護球場維護球場維護區區區區    

     1. Maintainence Shop 1 280 280 維修廠房 

     2. Breakroom 1 24 24 休息室 

     

3. Tradesmans Locker Room - Men 1 112 112 維修人員男更

衣室 

     

4. Tradesmans Locker Room - Women 1 60 60 維修人員女更

衣室 

             

    EEEE    Team Shop AreaTeam Shop AreaTeam Shop AreaTeam Shop Area                                工作區工作區工作區工作區    
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     1. Carpenters Shop Area    木工區 

     2. Electricians Workshop    電工場 

     3. Plumbers Shop    鉛工 

     4. Paint Shop    油漆工 

      1 280 280  

     5. Superintendents Locker Room - Men 1 30 30 男更衣室 

     6. Superintendents Locker Room - Women 1 30 30 女更衣室 

     7. Superintendents Offices 4 10 40 辦公室 

             

    FFFF    Groundskeeping FacilitiesGroundskeeping FacilitiesGroundskeeping FacilitiesGroundskeeping Facilities                            球場維護設施球場維護設施球場維護設施球場維護設施    

     1. Head Groundskeepers Office  1 28 28 辦公室 

     2. Equipment and Bin Storage Area 1 465 465 設備儲藏室 

     

3. Batting Cage Storage 1 47 47 打擊練習區儲

藏室 

     4. Field Maintenance Room 1 27 27 球場維修室 

     5. Grounds Crew Lounge 1 30 30 員工休息室 

     6. Grounds Crew Locker Room - men 1 47 47 男更衣室 

     7. Grounds Crew Locker Room - Women 1 28 28 女更衣室 

     8. Flammable Storage Room 1 28 28 易燃物儲藏室 

     9. Fireworks Supplies Room 1 20 20 煙火儲藏室 

             

    GGGG    Loading DocksLoading DocksLoading DocksLoading Docks                            卸貨區卸貨區卸貨區卸貨區    

     1. Service Loading Dock 1 268 268 卸貨平臺 

     2. Trash/ Recycling Dock 1 92 92 廢物回收平 

     3. Dock Office  1 14 14 辦公室 

     4. Trash Chute 5 5 25 廢物運送道 

     5. Trash Holding Rooms 4 40 160 廢物堆置區 

     6. Trash Treatment Rooms 4 40 160 廢物處理區 

    HHHH    Storage AreasStorage AreasStorage AreasStorage Areas                            儲藏區儲藏區儲藏區儲藏區    

     

1. Stadium Maintenance Vehicle Storage 1 278 278 維護車輛停車

區 

     

2. Stadium Maintainence Storage 1 930 930 維護器材儲藏

室 

     3. Fuel Storage 1 15 15 燃料儲藏室 

     

4. Team general promo Storage 1 930 930 球隊宣傳器材

儲藏區 

     

5. Team Vehicle Storage 1 278 278 球隊車輛儲藏

區 

     

6. Team Maintenance Storage 1 550 550 球隊維護儲存

區 

     

7. Cleaning Staff Office  1 19 19 清潔員工辦公

室 

     

8. Stadium Turf Storage 1 1200 1200 草皮堆置儲藏

室 

          

    IIII    Mechanical/Electrical/ Other SystemsMechanical/Electrical/ Other SystemsMechanical/Electrical/ Other SystemsMechanical/Electrical/ Other Systems                                機房設施機房設施機房設施機房設施    

     
   4645 
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VIVIVIVI     Administrative FacilitiesAdministrative FacilitiesAdministrative FacilitiesAdministrative Facilities          行政設施行政設施行政設施行政設施    

             

    AAAA    Team Administrative OfficesTeam Administrative OfficesTeam Administrative OfficesTeam Administrative Offices                            行政區行政區行政區行政區    

     1. Reception Area 1 140 140 接待區 

     2. Commons Area 1 445 445 交誼區 

     3. Executive Office Area 1 348 348 主管辦公室 

     4. Business Operations 1 492 492 工作區 

     

5. Baseball Operations Area 1 242 242 球場使用辦公

室 

             

    BBBB    TTTTicket Operations Officesicket Operations Officesicket Operations Officesicket Operations Offices                            售票辦公室售票辦公室售票辦公室售票辦公室    

     Ticket Operations  1 278 278 售票工作區 

             

    CCCC    Group Sales Ticket OfficeGroup Sales Ticket OfficeGroup Sales Ticket OfficeGroup Sales Ticket Office                            團體售票處團體售票處團體售票處團體售票處    

     1. Group Sales Offices 1 56 56 辦公室 

     2. Season Tickets Sales Office  1 56 56 季票辦公室 

     

3. Group Sales and Season Tickets Sales 

Common Area 

1 112 112 

交誼區 

          

    DDDD    Food Service Operators OfficesFood Service Operators OfficesFood Service Operators OfficesFood Service Operators Offices                            餐飲辦公室餐飲辦公室餐飲辦公室餐飲辦公室    

      1 550 550     

             

    EEEE    Game PromotionsGame PromotionsGame PromotionsGame Promotions                            促銷促銷促銷促銷    

     1.Game Promo Holding Rooms 1 84 84 促銷區 

             

             

VIIVIIVIIVII     CirculationCirculationCirculationCirculation          動線動線動線動線    

             

    AAAA    Service TunnelService TunnelService TunnelService Tunnel                    3720 服務通道服務通道服務通道服務通道    

    BBBB    Public ConcoursesPublic ConcoursesPublic ConcoursesPublic Concourses                    11475 公共通道公共通道公共通道公共通道    

    CCCC    Suite ConcourseSuite ConcourseSuite ConcourseSuite Concourse                    1395 包廂通道包廂通道包廂通道包廂通道    

    DDDD    Vertical Circulation Vertical Circulation Vertical Circulation Vertical Circulation                       垂直動線垂直動線垂直動線垂直動線    

     1. Ramps       坡道 

     2. Stairs      樓梯 

     3. Elevators      電梯 

     4. Escalators    電扶梯 

    EEEE    TurnstilesTurnstilesTurnstilesTurnstiles                     閘門閘門閘門閘門    

    FFFF    GraphicsGraphicsGraphicsGraphics                      指摽系統指摽系統指摽系統指摽系統    

             

             

VIIVIIVIIVII

IIII     

Playing Field facilitiesPlaying Field facilitiesPlaying Field facilitiesPlaying Field facilities          

棒球場設施棒球場設施棒球場設施棒球場設施    

             

    AAAA    BullpensBullpensBullpensBullpens    2222    232232232232    464 投手練習區投手練習區投手練習區投手練習區 

    BBBB    

Playing FieldPlaying FieldPlaying FieldPlaying Field                    1111                        

13500135001350013500    

 

13500 球場球場球場球場 
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IXIXIXIX     Miscellaneous Ballpark facilitiesMiscellaneous Ballpark facilitiesMiscellaneous Ballpark facilitiesMiscellaneous Ballpark facilities          雜項設施雜項設施雜項設施雜項設施    

             

    AAAA    ScoreboardScoreboardScoreboardScoreboard                     計分板計分板計分板計分板    

 

 

 

 

 

 

1111----5555 交通交通交通交通規劃規劃規劃規劃    

本案預計開發一座容納 40,000 席觀眾之體育館，周邊並開發具有旅館、商

務出租住宅、辦公大樓及百貨娛樂商場等商業設施，屆時於活動開始前及結束後

瞬間產生之人潮與車潮將對鄰近道路系統造成影響。為因應基地未來開發及活動

期間所衍生之交通旅次，應以大眾運輸導向為原則，整合計畫區周邊捷運、公車

等大眾運輸系統，並控制規劃區內停車供給進行交通管理，以期有效疏散及減輕

交通之衝擊。 

本案交通規劃與因應改善對策之目標即在於降低集結時段與散場時段基

地周邊之交通問題，包括透過人潮導引、車流動線導引、交通與停車管理管制、

大眾運輸系統配合以及交通工程改善等方式著手，以達到降低交通衝擊之目標。

其中，人車動線導引主要為減少不必要之衝突點，並減少人車不必要之繞行與方

位之困惑；交通與停車管理管制主要為透過交通管制方式，管制基地週邊違規停

車，維持道路通行順暢與人車通行安全，另配合停車資訊導引系統分散本基地之

停車需求：大眾運輸系統配合方面主要利用基地所在區為相當發達之公車與捷運

系統，於尖峰時間以密集的班次快速疏運人潮，並配合行人動線導引，使大眾運

輸使用者可快速前往乘車地點；交通工程改善方面包括週邊道路之擴建與興闢、

人行設施之設置、國父紀念館地下道連通、增設捷運出入口等。同時在大型活動

舉辦前，擬定交通維持計畫，配合交通管理手段之執行，有效達到降地周邊之交

通衝擊。 

1.1.1.1.剛性準則剛性準則剛性準則剛性準則    

(1)基地周邊交通 
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交通管理措施配合，分別說明如下： 

A.設置交通資訊板 

為減少管制區域內之穿越性車流，以及避免基地舉辦大型活動時之交通管

制措施影響一般用路人，故於舉辦大型活動前三天至七天以上，應於周邊

重要路口、路段提供活動相關訊息，同時提供替代道路及外圍停車場導引

資訊，以減少基地周邊之交通影響。 

 

 

B.交通管制計畫 

a.舉辦重大活動前應事先提出交通維持計畫並宣導交通管制措施。 

b.舉辦大型活動期間應提請交通（警察）單位配合實施交通管制。 

c.活動期間應嚴格取締周邊車輛違規行為。 

(2)基地內部交通 

A.整體人行路網設置應具連貫性，供人行之寬度至少達 4.5M。 

B.服務道路系統設置應具連貫性，供車行之寬度至少達 4M。 

C.救災避難動線規劃 

利用園區連貫之人行開放空間，規劃救災避難動線。 

a.救災車行動線應具連貫性並維持動線 24 小時淨空。 

b.救災車行動線淨寬至少達 6 公尺並明確定義路徑。 

c.動線規劃須與消防栓及建築物消防設備整體規劃 

D.工作車使用之空間 

以不妨礙行人使用為原則，於地面層適當地點規劃供工作車輛(如轉播

車、VIP 車…等)使用之空間。 

a.第一階段範圍至少應設置 10 部 SNG 車車位，考慮其衛星訊號及採訪需

要，其停車空間宜位於地面層靠近體育館附近或一號倉庫西側開放空

間。 

b.第一階段範圍至少應設置 2 部 OB 車車位，考慮其停放時間所造成影響， 

其停車空間得位於地面層靠近北側退縮道路臨停區或地下層停車場或 

一號倉庫西側開放空間。 

c.VIP 車動線須考慮其由大門及地下室進出之需求，並利用臨時交通管制

措施規劃專用通行車道。 

(3)其它 

A.體育園區與文化園區應成立有效協調機制，共同處理本區之交通及管制硬

體。 
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B.地下穿越道考慮大型車進出，高度應至少為 4.6 公尺以上。 

C.舉辦大型活動期間應提請捷運公司及公車單位配合增加尖峰時段班次。 

2.2.2.2.柔性準則柔性準則柔性準則柔性準則    

（1）基地周圍交通 

A.忠孝東路、光復南路於多功能體育館活動期間得實施交通管制。 

B.本案宜規劃接駁專車，以提供鄰近社區民眾或停車場轉乘使用者等接駁使

用。 

C.本案宜規劃停車轉乘方案，包括建議轉乘停車場位置、設置停車導引指示

標誌以及規劃停車轉乘接駁專車。 

（2）基地內部交通 

A.為提供方向導引及維持人車通行順暢，宜於基地內主要出入口與交通點設

置相關位置平面圖及導引設施。 

B.配合活動開散場交通特性，基地（停車場）出入口得實施進出動線（方向）

管制。 

（3）其他 

A.大型活動舉辦之時間應盡量避免與鄰近大型活動時間重疊，必要時建議錯

開活動開散場時間。 

B.大型活動期間可考量兩基地內之設施及活動以分散觀眾集散流量，延長集

散時間。 

C.為有效管理與控制基地停車數量，舉辦活動時得配合發行停車票證。 

D.為減少對於周邊交通系統影響，活動開散場時間應盡量避開道路交通尖峰

時間。 

1111----6666 景觀景觀景觀景觀規劃規劃規劃規劃    

松山菸廠的景觀理念除了以文化地景作為園區風格重現的元素導向外，創造

大環境中的綠帶與藍帶也將是景觀規劃之中心思想，以期松山菸廠的土地能以健

康的發展，帶給臺北市民一處健康的環境。 

1.1.1.1.剛性準則剛性準則剛性準則剛性準則    

（1）植栽 

A.園區設定地上權範圍之綠覆應考量綠建築內之綠化量標準，並依臺北市建
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築物暨法定空地綠化實施要點第二類檢討。 

B.園區樹木保護請參照”臺北文化體育園區樹木保護先期計畫。 

C.多利用誘鳥、誘蝶之植栽及多孔隙材料來復育基地內之生態屬性與環境。 

D.利用複層次之喬灌木與地被，相互搭配創造生物之棲息需求空間。 

E.植栽之維護管定時的修剪及定期病蟲害防治、施肥與灌溉。 

F.應以臺灣原生植栽及原松山菸廠之保留樹木來彰顯園區之文化歷史意義。 

（2）舖面 

A.舖面材質採具有透水性，且應為防滑、耐壓、易維護之材質，而色彩與材

質宜採用能融合當地之素材。 

B.本園區之步道系統皆應設有供殘障者使用之無障礙步道設施，如殘障斜

坡、無障礙導盲步道等等。 

C.園區綠地內以自然材質作為舖面基材。 

（3）色彩 

A.融合園區環境特色配合基地景觀，適當突顯出園區的自明性。 

B.各項服務設施之造型、色彩、材質應與景觀主題及周圍環境色彩協調配合。 

（4）照明 

A.照明燈具應與整體景觀相互協調，並兼具指標性(Day Signage)、誘導性

(Night Signage)、安全性(Security)。 

（5）街道傢俱 

A.街道傢俱須定期檢查與維護，對於損毀的部分須及時汰換。 

B.街道傢俱之型式、色彩應搭配整體環境氣氛。 

（6）建築高度 

A.園區建築物之裙樓高度應與週圍建築物高度相呼應，以避免景觀衝擊。 

B.建築物高度之規劃應搭配整體環境氣氛，塑造優美之天際線。 

（7）開放空間 

A 利用多層次植栽圍塑開放空間中之自然環境，利用園區植栽的高度、密

度，降低新建物對於古蹟及附近建築物（如國父紀念館）在感官上之衝擊。 

B 園區開發案之選定以保留古蹟及其環境之最完整性為主要選擇。 

2.2.2.2.柔性準則柔性準則柔性準則柔性準則    

（1）植栽 

A.增加園區氣氛的變化：樹種選擇可考量季節變化及栽植交替。 

B.基地北側設置綠帶：阻絕不良之市民大道高架量體的壓迫感。宜挑選一次

定植之樹種並可延續松山菸廠原有周邊意象之樹木。 
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C.光復南路 15 米之退縮綠帶可加強帶狀空間中綠覆之延續性，以雙列遮陰

性良好之喬木植栽列植。 

D.忠孝東路 12 米之退縮綠帶可加強綠覆之延續性。 

E.南向廣場之人行過渡空間之強化，列植遮陰性良好之喬木植栽。 

（2）舖面 

A 利用舖面變化塑造園區之引導標示及使用分區之界定。 

B.以舖面刻畫松山菸廠支歷史紀錄並作為過去土地記憶之工具。 

 

 

（3）色彩 

分析園區所表現出之色彩表情，探討其內涵及成因，使之成為未來園區色彩

規範依據。 

（4）照明 

利用基地特性，選擇適當景觀照明燈具及光源，決定所需之照度。 

（5）街道傢俱 

配合整體計畫建立具松山菸廠風格之設施。 

（6）開放空間 

A.園區人工地盤之開放空間面積之 50%至少應留設一至一‧五米之覆土深

度。 

B.東向人行道應建構至少一‧五米之綠屏。 

1111----7777 樹木保護作業準則樹木保護作業準則樹木保護作業準則樹木保護作業準則    

公賣局松山菸廠具有非常豐富的人文歷史及自然景觀資源，其中園區內更分

佈許多稀有及珍貴的植栽樹木，爲配合規劃開發本地區做為「臺北文化體育園

區」，兼顧開發與保育、落實園區樹木保護，特訂定本準則以做為未來園區開發

樹木保護、移植之依據。 

1.1.1.1.法令依據法令依據法令依據法令依據    

（1）臺北市樹木保護自治條例。 

（2）臺北文化體育專用區都市設計管制要點。 

（3）臺北市公園及道路之樹木移植作業規範。 

（4）其他相關法令規定。 
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2. 2. 2. 2. 園區樹木保護原則園區樹木保護原則園區樹木保護原則園區樹木保護原則    

（1）本基地內之受保護樹木應以原地保留為原則，若因開發需要致無法原地保

留時，則應由執行單位擬具移植或復育計畫報經主管機關審議通過後始得為

之。 

（2）本基地之開發應盡量以不擾動園區植群生態，並保留園區內受保護樹木之

最大量為原則。 

（3）爲確保園區內受保護樹木良好生長環境，經評估後得為疏植以改善現有植

生狀況者，應擬具疏（移）植計畫報請主管機關審議通過後為之。 

（4）爲增進園區景觀及植栽生態，園區開發規劃所需之樹木植栽，應優先以園

區內原有樹木為設計元素。 

3. 3. 3. 3. 分區之劃定分區之劃定分區之劃定分區之劃定    

爲保存（護）原有受保護樹木生長環境及人文地景，因應園區未來開發，特

擬定園區樹木分級保護作業區劃：（如後附圖） 

（1）優先保護區：以原地保留為原則，但經執行單位擬具移植或復育計畫報經

主管機關審議通過者不在此限，惟為確保松山菸廠原有意象及人文地景，其

保留率（數量）應達七○％以上。 

（2）條件移植區：本區因受保護樹木所在區位較為分散，爲考量園區未來整體

規劃，執行單位應提具體妥善之移植計畫，並以重構歷史意象及提昇環境生

態為原則。 

4. 4. 4. 4. 園區開發樹木保護作業規範園區開發樹木保護作業規範園區開發樹木保護作業規範園區開發樹木保護作業規範    

（1）原地保留之受保護樹木得視其生長情形作必要之修剪及疏植。 

（2）為確保園區開發需移植之樹木存活率，執行單位應依各樹種特性及規格擬  

定其移植計畫，包含：移植季節、斷根次數等。 

（3）園區樹木之移植分類得依樹種特性、歷史背景、再利用價值、生長情況予

以分類並做歷史意象重構。 

（4）園區開發範圍內，應擬定區內或區外之表土移置計畫，其所取得表土之深

度至少為一公尺，以保護園區之    生態基盤。 

（5）園區開發範圍內之人工地盤回填表土應至少為一.五公尺以上，俾利於原松

山菸廠淺根性樹木假植後得以移回開發區。 
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5. 5. 5. 5. 生態保存生態保存生態保存生態保存    ((((補償補償補償補償))))    機制機制機制機制    

（1）爲保留松山菸廠整體文化地景意象，園區內受保護樹木之移植、假植、定

植應優先以園區整體開發所留法定空地範圍內為考量地點。 

（2）園區開發後受保護樹木倘區內無法容納所需移植樹木時，得由執行單位擬

具移植計畫及區外可行移植地點，送經臺北市樹木保護委員會審議通過後，

始得為之。 

（3）區外移植時需優先考量生態補償機制，補償方式以二倍受保護樹木之同質

數量為原則，作為園區綠地開發之生態補償量。 

6. 6. 6. 6. 文化地景文化地景文化地景文化地景    

（1）利用荷花池或松山菸廠現有部分溝渠，以利恢復松山菸廠生態資源。 

（2）原製菸工場之中庭景觀以適當之疏枝疏植，保留其原有景觀意象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附圖-臺北文化體育園區保護樹木分區示意圖 

  
圖例 保護分級 

 第一級保護區 

 第二級保護區 

 


